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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamowienie publiczne o wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro
Postgpowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)- zwanej dalej ,ustawg”

KOMPLEKSOWY NADZOR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE

GWARANCYINYM
Nad wykonaniem robdt budowlanych w ramach zadan inwestycyjnych pn.:
1. ,Budowa zatoki autobusowej, oswietlenia ulicznego i ciggu pieszo-rowerowego w drodze
ul. Europejskiej w SAG - etap | oraz ciggu pieszo-rowerowego i o$wietlenia ulicznego w ciggu
ul. Amerykarniskiej - etap V w Gminie Ujazd”
2. ,Budowa oswietlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wédka”
3. ,Budowa przylacza energetycznego dla zasilania pompowni $ciekéw sanitarnych przy ul. Polskiej”

Termin wykonania: do 28.09.2018 r.
Termin skfadania ofert : 28.02.2018 r., godz. 10:00

Okres zwigzania ofertg: 30 dni

CPV:
71.24.70.00 - NADZOR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Niniejsze Zapytanie Ofertowe jest materiatem do wiadomosci i wykorzystania wytgcznie w ramach
niniejszego postepowania.

Zatwierdzit:

Ujazd, dn. 20.02.2018 r.
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1. NAZWA ZAMAWIAJACEGO

Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Ujazd
Adres Zamawiajacego: ul. Stawiecicka 19, 47 — 143 Ujazd
Tel. 77 404 87 50
Fax: 77 404 87 63
e-mail umig@ujazd.pl
Godziny urzedowania (pracy): poniedziatek 8.00-16.00
wtorek — pigtek 7.00-15.00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego,

2. Miejsce publikacii:
- strona internetowa Zamawiajgcego: www.ujazd.pl,
- tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajgcego

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest KOMPLEKSOWY NADZOR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W
OKRESIE GWARANCYINYM

Nad wykonaniem robét budowlanych w ramach zadar inwestycyjnych pn.:

1. ,,Budowa zatoki autobusowej, oswietlenia ulicznego i ciagu pieszo-rowerowego w drodze

ul. Europejskiej w SAG - etap | oraz ciggu pieszo-rowerowego i oSwietlenia ulicznego w ciggu

ul. Amerykanskiej - etap V w Gminie Ujazd”

2. ,,Budowa oswietlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wadka”

3. ,Budowa przytacza energetycznego dla zasilania pompowni éciekéw sanitarnych przy ul. Polskiej”

2. Szczegdtowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy:

Zakres petnienia nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji rob6t budowlanych obejmuje kompleksowy nadzér
inwestorski wraz z koordynowaniem wykonania niezbednych badan kontrolnych i oceng ich wynikow oraz w okresie
gwarancyjnym.

Przez kompleksowy nadzér inwestorski rozumie sie zapewnienie nadzoru nad realizacjg wszystkich

robét budowlanych niezbednych dla wykonania w/w zadania oraz w razie potrzeby, powofania zespotu
sktadajgcego sie z 0s6b/Inspektoréw posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane (dla poszczegéinych branz),
oraz zapewnienie udziatu tych oséb w przegladach i ewentualnych odbiorach robét w okresie gwarancyjnym na
wykonane roboty budowlane.

W razie potrzeby Koordynator - Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego ma zapewni¢ swoim Inspektorom
niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistow, ktére moze by¢ niezbedne do wiasciwego
sprawowania nadzoru, w tym np. specjalisty ds. materiatowych, ds. rozliczen, ds. ochrony srodowiska.

2.1. Do zadan nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji nalezy:

- przestrzeganie podstawowych obowigzkéw i uprawnien inspektora oraz przepiséw formalno-prawnych podstawy
jego dziatalnosci, ktére okreslajg art.17 i 18 oraz art.25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. z 2016 r p0z.290) miedzy innymi: sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu (na przyktad
zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, utozenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczajacych)

str. 2



Fundusge . ' Vo Unia Europejska
Europejskie Kedzienzyfisho-Strzelecki Europejski Fundusz
Program Regionalny = OPOLSIIE Rozwoju Regionalnego

Projekt wspdtfinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020 ,Poprawa jakosci powietrza w Subregionie Kedzierzyrisko-Strzeleckim”
Umowa nr RPOP.03.01.01-16-0008/16-00

lub zanikajacych (na przyktad deskowania czy rusztowania); kontrola zgodnosci realizacji budowy z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzanie jakoéci wykonywanych
robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych; potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen i przewodéw kominowych; udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania

- Zgdanie od kierownika budowy wykonania jego poleceir w zakresie usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takie tych wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych

- zadanie od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
przeprowadzonych prac, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywotac zagrozenie (bezpieczeristwa ludzi, mienia, $rodowiska) badZ spowodowaé niedopuszczaing
niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe (istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe).

- wydawanie polecen kierownikowi budowy, jednak wszystkie dziatania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i materiatéw budowlanych. Przede wszystkim istotne jest tu
zapobieganie stosowaniu wyrobéw wadliwych lub nie posiadajgcych wtasciwych atestéw i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie

2.2. Do obowigzkéw nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwaranciji nalezy:

- dotozenie nalezytej starannosci w celu osiggniecia zamierzonego przez zleceniodawce rezultatu

- szczegGtowe zapoznanie sig z opracowang dokumentacjg techniczno-prawng, terenem budowy, jego uzbrojeniem
i zagospodarowaniem, umowa na roboty budowlane i wytycznymi dotyczgcymi realizacji kontraktu zawartymi w
SIwzZ

- udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy

- zapewnienie nadzoru przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia dla robét branzowych oraz przy usuwaniu
kolizji z urzagdzeniami obcymi (n.p. wodociag, telekomunikacja, energetyka, jezeli wystepuja)

- organizacja prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji rob6t przez
Wykonawce oraz zapewnienie Zamawiajacemu i Wykonawcy robét budowlanych w kaidym czasie kontakt
telefoniczny, mailowy lub/i faksowy

- zapewnienie nadzoru w godzinach pracy Wykonawcy projektu i robét budowlanych, takie w przypadku
wprowadzenia dodatkowych godzin i dni pracy

- obecnos¢ na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
robdt w czasie trwania umowy

- zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP.

- zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawce na placu
budowy

- udziat w odbiorach czesciowych, odbiorze koricowym i odbiorach gwarancyjnych

- sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robét, oraz tych dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych,
ktore przyjat do opracowania Wykonawca robét

- W razie zaistnienia potrzeby akceptacja zaktualizowanego harmonogramu robét w zakresie skrécenia wzglednie
wydtuzenia umownego terminu realizacji zadania

- kontrola zgodnosci realizacji robét z harmonogramem, informowanie Zamawiajacego o opdznieniach w realizacji
i przerwach w prowadzeniu robét oraz wezwanie Wykonawcy robét budowlanych do przedstawienia programu
naprawczego niwelujace niezgodnoéci, zatwierdzenie go i kontrola jego wykonania

- opiniowanie, a nastgpnie przedktadanie do akceptacji/zatwierdzenia Zamawiajacego (w ciggu <4> dni od daty ich
zgtoszenia) wszelkich zmian w zakresie:

a) pominiecie jakiej$ roboty,
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b} wykonania robét dodatkowych,

¢) zmiany kolejnosci robét

d) zmiany terminu wykonania robét (w ciggu <5> dni od daty zgtoszenia propozycji przez Wykonawce)

e) w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

f) w waznych sprawach finansowych i prawnych o ile ich wprowadzenie bedzie konieczne dia — zgodnej z umowa

realizacji robot.

Propozycje zmian winny by¢ sktadane przez Wykonawce w formie pisemnej — w postaci protokotéw koniecznosci
zawierajgcych uzasadnienie, odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg sprawy, dalsze
dziatania w tym zakresie mogg by¢ prowadzone przez Wykonawce w trybie odwolawczym do Zamawiajgcego

- w przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych i/lub uzupetniajacych oraz zamiennych dla robét
budowlanych, obowigzkiem inspektora jest weryfikacja, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji
Zamawiajgcego nastepujacych materiatow:

a) Protokoty koniecznosci sporzadzone przez Wykonawce robét budowlanych zawierajace opinig i uzasadnienie

formalne i rzeczowe wykonania rob6t wraz z odniesieniem do zastosowania ustawy Pzp, z dotgczong w zaleznosci

od potrzeb niezbedna dokumentacjg na proponowane przez Wykonawce robét budowlanych roboty dodatkowe i

zamienne lub uzupetniajgce, w tym okreslenie skutkéw finansowych

b) Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez wykonawce robo6t budowlanych

roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajgce

c) Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego lub/i weryfikacja kosztorysu opracowanego przez wykonawce roboét.

- ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbioréw czesciowych

- kontrola bezposrednia robdt z czestotliwoscig zapewniajacq skutecznos¢ nadzoru tj. min 3 razy w tygodniu od
poniedziatku do pigtku oraz przyjazd na kazde wezwanie Zamawiajacego, a takze — w uzasadnionych przypadkach
— Wykonawcy. Kazda obecno$¢ Inzyniera na budowie powinna by¢ udokumentowana wpisem do Dziennika
Budowy. W celu udokumentowania czestotliwosci sprawowania nadzoru, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
podpisywania listy obecnosci prowadzonej przez Zamawiajgcego.

- przyjecie zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu robét, dokonanie w tym samym dniu potwierdzenia ich
zakoniczenia na budowie oraz skontrolowanie operatu kolaudacyjnego w terminie <7> dni od daty dostarczenia
ich przez Wykonawce i po zaaprobowaniu operatu, powiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci robot do odbioru
ostatecznego

- udziat w pracach komisji odbioru ostatecznego powotanej przez Zamawiajgcego i sporzgdzenie tabelaryczne;j listg
wad i usterek i innych dokumentéw niezbednych do sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego, po uprzednim
sprawdzeniu usuniecia wad i powiadomieniu 0 tym Zamawiajgcego

- opiniowanie wnioskéw w sprawach spornych i roszczen stron umowy dotyczgcych Robét

- dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Terenu Budowy w okresie zimowym (jezeli dotyczy) oraz w
przypadku wypowiedzenia umowy

- rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji

- sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawce robét, wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego oraz biezgcej
kontroli rob6t przez osobe posiadajaca kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnej obstugi inwestycji, z
rejestrowaniem kontroli w Dzienniku Budowy

- 2weryfikowaé kwalifikacje zespotéw roboczych i personelu kierowniczego na zgodnos¢ z wymaganiami przepiséw,
zweryfikowaé dokumenty potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami, zweryfikowa¢ harmonogram badan i pomiaréw kontrolnych Wykonawcy pod
wzgledem rodzaju i iloéci dla kazdego asortymentu Robét i Materiatéw, w stosunku do wymagan przepisow i
warunkéw technicznych

- zatwierdzanie receptur i urzadzen technologicznych niezbednych do realizacji rob6t (np. rusztowania, pomosty,
drogi i stanowiska technologiczne zapewniajace dostep do robét, podpory montazowe i inne)

- zatwierdzanie wszystkich materiatéw stosowanych do budowy, pod katem ich rodzaju, jakosci, cech i zrodet
pochodzenia

- prowadzenie systematycznej kontroli cech jakosciowych elementéw robét i wbudowywanych materiatow w
oparciu o wyniki badan tych cech, dostarczonych przez Wykonawce,
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- egzekwowanie od Wykonawcy robét dodatkowych badari i pomiaréw, wzglednie przeprowadzenia badan
niezaleznych — w przypadku watpliwosci co do wiarygodnosci badarh Wykonawcy robét

- kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania miejsc sktadowania po
zakonczeniu robét

- kontrolowanie wytwadrni materiatéw, prefabrykatéw, wytwdrni betonu i mas bitumicznych w celu sprawdzenia
zgodnosci i akceptacji stosowanych metod wytwarzania

- inspektor nadzoru ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecno$¢ przy poborze prébek oraz przy wykonywaniu badan
na placu budowy przez Laboratorium wiasnorgcznym podpisem

- w przypadku materialow lub robét budzacych watpliwo$¢ co do ich jakosci, inspektor nadzoru zobowigzany jest
do zlecenia niezaleznemu Laboratorium wykonanie badari dodatkowych

- uzyskiwania od projektanta wyjasniers watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan

- nadzorowanie realizacji rob6t zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancji i dokonywanie,
z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, protokolarnych odbioréw ich usuniecia

- oraz pozostate, nie ujete powyzej obowigzki wynikajace z zobowigzar umownych

3. Zakres planowanych prac jakie wykona wyloniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca robét dla zadania:
Wykonanie robét budowlanych w ramach zadan inwestycyjnych pn.:

1. ,Budowa zatoki autobusowej, o$wietlenia ulicznego i ciggu pieszo-rowerowego w drodze

ul. Europejskiej w SAG - etap | oraz ciggu pieszo-rowerowego i oéwietlenia ulicznego w ciagu

ul. Amerykanskiej - etap V w Gminie Ujazd”

2. ,,Budowa oswietlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wo6dka”

3. ,Budowa przytacza energetycznego dla zasilania pompowni $ciekéw sanitarnych przy ul. Polskiej”

i obejmuje w szczegdlnosci :
a) opisany w dokumentacji technicznej jako Etap 1— wzdtuz ul. Europeijskiej
- w zakresie drogowym prace bedg obejmowaty:
- budowe ciggu pieszo-rowerowego po stronie potudniowej ul. Europejskiej,
- budowe wyspy przystankowe;j i zatoki autobusowej wraz z chodnikiem po pétnocnej stronie
ul. Europejskiej
wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym
- w zakresie elektrycznym prace bedg obejmowaly:
- budowe oswietlenia po stronie potudniowej ul. Europejskiej oraz w rejonie zatoki autobusowej po
stronie pétnocnej ul. Europejskiej —

- utozenie wzdtuz ul. Europejskiej, od stacji transformatorowej do siegacza, kabla zasilajagcego pompownie
$ciekéw sanitarnych usytuowang na dziatce 26/15

b) opisany w dokumentacji technicznej jako Etap 5— wzdtuz istniejacej ul. Amerykanskiej
- w zakresie drogowym prace beda obejmowatly budowe ciggu pieszo-rowerowego po stronie zachodniej ul.
Amerykanskiej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym
- w zakresie elektrycznym prace bedg obejmowaty:
- budowe jednostronnego oswietlenia po zachodniej stronie ulicy Amerykaiiskiej,

c) opisany w dokumentaciji technicznej jako Etap 2 — siegacz od ul. Europeijskiej do istniejacego ronda
- w zakresie drogowym w ramach etapu 2 nie przewiduje sie zadnych prac
- w zakresie elektrycznym prace bedq obejmowaty:
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- budowe oswietlenia po stronie zachodnie] siegacza oraz w rejonie istniejgcego ronda {wzdtuz ul. Polskiej),
- ufozenie wzdiuz siegacza po stronie zachodniej, od ul. Europejskiej do istniejacej pompowni,
kabla zasilajgcego pompownie sciekOw sanitarnych usytuowang na dzialce 26/15

Zakres robdt nawierzchniowych:

Powierzchnia projektowanej zatoki autobusowej: 174,64m2
Powierzchnia projektowanych ciggow pieszo-rowerowych: 6083,24m2
Powierzchnia projektowanych powierzchni wybrukowanych 68,73 m2

Szczegbtowy zakres robdt okresla dokumentacja techniczna.

http://bip.ujazd.pl/2047/748/przetarg-nieograniczony-wykonanie-robot-budowlanych-postepowanie-nr-
gt27122018.html

4. Skifadanie ofert wariantowych : nie dopuszcza sie

5. Sktadanie ofert czesciowych: nie dopuszcza sie

6. Zamoéwienia uzupetniajace: Zamawiajacy nie przewiduje zaméwien uzupetniajgcych

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ powierzenia czesci lub catosci zaméwienia podwykonawcom.

4. 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA MOGA UBIEGAC SIE WYKONAWCY, KTORZY SPELNIAJA PONIZSZE WARUNKI

1. petnienie funkcji inspektora nadzoru prowadzone bedzie w branzy drogowej i elektrycznej, w zwigzku z tym
wykonawca musi wykazaé dysponowanie:
- min jedna osobg, na czas realizacji przedmiotu umowy, ktdéra bedzie petnita nadzér w branzy drogowej
posiadajacq uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej lub odpowiadajace
im wazine uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw,
- min jedng osoba, na czas realizacji przedmiotu umowy, ktéra bedzie petnita nadzér w branzy elektrycznej
posiadajacq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw,

Wykonawca wyznaczy jedng osobe jako koordynatora, ktéry koordynuje prace pozostalych inspektoréw.

2. Osoby przewidziane do petnienia funkcji inspektora nadzoru dla w/w branz muszg posiada¢ doswiadczenie w
nadzorowaniu min 1 zadania zwigzanego z przedmiotem zamdwienia tj. nadzorowania min 1 roboty budowlanej
ktora swoim zakresem obejmowata budowe, rozbudowe lub przebudowe drogi wraz z o$wietleniem ulicznym o
wartosci nie mniejszej niz 800.000,00 zt brutto.

Osoba skierowana do petnienia funkcji Inspektora nadzoru musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostalty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw
prawa oraz muszg by¢ cztonkami okregowej izby inzynieréw budownictwa i mie¢ aktualne zaswiadczenie z tej izby.

Zamawiajacy bedzie oceniat powyzszy warunek na podstawie ztozonych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie

warunku. Ocena dokonana bedzie systemem spetnia/nie spetnia. Z tresci dokumentéw musi jednoznacznie wynikac,
Zze Wykonawca dany warunek spetnit.
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5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Nadzor Inwestorski petniony bedzie przez caty okres realizacji inwestycji tj. do 28.09.2018 r. oraz przez okres
gwarancyjny jaki zaproponuje w swojej ofercie wykonawca wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykonawca zostat zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 28.09.2018 r, tacznie ze
zgloszeniem wiasciwemu nadzorowi budowlanemu zakoriczenia robét i uzyskaniem niezbednych pozwolen na
uzytkowanie (jesli bedg wymagane).

Okres gwarancyjny jaki moze zaproponowaé¢ wykonawca w swojej ofercie, wyloniony w trybie przetargu
nieograniczonego to min 36 m-cy a max 60 m-cy.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZAWARTOSC OFERTY

1 . Opis sposobu przygotowania oferty

a) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

b) Oferte nalezy napisac w jezyku polskim w sposéb trwaty ( na maszynie do pisania, komputerze, dtugopisem lub
niescieralnym atramentem)

c) Oferta powinna by¢ podpisana przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

d) Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawca naniést zmiany powinny by¢ parafowane
przez osobe podpisujacy oferte.

e) Oferte nalezy przygotowac na lub w oparciu o formularz stanowiacy zat. nr 1 do niniejszej zaproszenia.

f) Do oferty majg by¢ dotgczone zataczniki wymienione w niniejszym zaproszeniu (zatgczniki do oferty stanowia jej
integralna czes¢ i powinny by¢ czytelnie oznaczone)

g) Wykonawca zwigzany jest ofertg przez okres 30 dni.

2. Zawarto$¢ oferty:

Sktadajac oferte na niniejsze zaméwienie Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ nastepujace dokumenty:

a) Formularz oferty

b) Aktualny odpis z wiaéciwego rejestru lub z Centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnoci gospodarczej, jezeli
odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, wystawionego nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skfadania ofert (np. KRS, CEIDG),

c) wykaz oséb, ktére beda braly udziat w realizacji przedmiotu umowy

7. OPIS SPOSOBU USTALENIA CENY

Ceng oferty nalezy obliczy¢ w oparciu o dotychczasowg wiedze i zdobyte doswiadczenie. Wyliczona cena
(wynagrodzenie wykonawcy) , odpowiada¢ ma zakresowi robdt przedstawionemu w opisie przedmiotu
zamdwieniai jest wynagrodzeniem ryczattowym, powinna zawiera¢ catkowity koszt wykonania przedmiotu
zamoOwienia. Zawiera ona ponadto koszty wynikajace wprost z charakteru wykonywanych robét/ustug , jak réwniez:
koszty administracyjne, koszty dojazdéw, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie
przedmiotu zamoéwienia.

Rozliczenia dokonywane bedg w ztotych polskich.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.

lezeli ofertg ztozy osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej w cenie oferty nalezy wliczy¢ sktadki na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz zaliczke na podatek dochodowy, ktére to Zamawiajacy, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, zobowigzany bytby naliczyé i odprowadzic.

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Miejsce sktadania ofert
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Oferte mozna ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego { Urzad Miejski w Ujeidzie) w zamknigte] kopercie

opieczetowanej pieczecia sktadajgcego oferte wraz z dopiskiem:

Oferta na:
KOMPLEKSOWY NADZOR INWESTORSKI PRZY REALIZAC)I INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE
GWARANCYJNYM (postepowanie nr GT.042.4.1.2017.2018

Nie otwierac przed dniem 28.02.2018 przed ¢

Zamawiajacy dopuszcza takze sktadanie ofert drogg mailowa na adres: inwestycie@ujazd.pl

Oferty ztoZone po terminie nie beda rozpatrywane.

Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac swojg oferte.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac od oferentéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych
ofert. '

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi oferentéw niezwlocznie poprzez umieszczenie
informacji na swojej stronie internetowej

9. OCENA OFERT

Zamawiajacy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepujacych kryteriow:
Cena ofertowa — 100%

P=Cmin./ Cof. x 100 x 100%

Gdzie:

C min.-najnizsza cena oferowana brutto sposréd wszystkich ofert nie odrzuconych
C of.- cena ofertowa brutto w ofercie ocenianej

P —ilo$¢ punktéw przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,cena”.

10. INFORMACIE DODATKOWE

Wszelkich informacji i wyjasnien udziela :

Katarzyna Tomczyk tel. (77) 404 87 58, lub w dniach: pon.-pt. godz. 8:30-14:30, w siedzibie Zamawiajacego pokdj

nr.3, e-mail : inwestycie@ujazd.p! lub fax (77) 404 87 63

10. ZAtACZNIKI

- oferta cenowa —zat. Nr 1

- wykaz oséb — zat. Nr 2

- istotne postanowienia umowy
- dokumentacja projektowa
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Zatgcznik nr 1

Zamawiajacy:

GMINA UJAZD

ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd

1. Dane Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy (lub imie i nazwisko)

1. Nawiazujac do zapytania ofertowego na:

KOMPLEKSOWY NADZOR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE

GWARANCYINYM
Nad wykonaniem robét budowlanych w ramach zadarn inwestycyjnych pn.:
1. ,Budowa zatoki autobusowej, oswietlenia ulicznego i ciagu pieszo-rowerowego w drodze
ul. Europejskiej w SAG - etap | oraz ciagu pieszo-rowerowego i oswietlenia ulicznego w ciggu
ul. Amerykariskiej - etap V w Gminie Ujazd”
2. ,Budowa oswietlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wddka”
3. ,Budowa przytacza energetycznego dla zasilania pompowni éciekéw sanitarnych przy ul. Polskiej”

Oferujemy wykonanie ustugi nadzoru bedaca przedmiotem zapytania za cene:
|  Cyfrowo Stownie
1 2 3
Cena oferowana
netto
Podatek VAT

oferowana
brutto

Wtymdla:

1. zakresu zwigzanego z wykonaniem ,Budowy zatoki autobusowej, oswietlenia ulicznego i ciggu pieszo-
rowerowego w drodze ul. Europejskiej w SAG - etap | oraz ciggu pieszo-rowerowego i o$wietlenia ulicznego w ciagu
ul. Amerykariskiej - etap V w gminie Ujazd” za CeNE DUt : .......c.ceermcrseseneersasssssssmsessssnesssessessenses zt.

(STOWIIIE uur et see et ceeete et et se e ses s sensas saesas e e e s s e st skt st e b st et st s m et sem st enseeserecenreneeneaser e as zt.)

2. zakresu zwigzanego z wykonaniem ,Budowy o$wietlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wédka” za cene brutto :
............ zt.

(STOWNIR Lo ettt et e e s st s st s ssbess srs e s st b s s sas s s s ses sas et s s st seneenens e aeseesseasen e snaeson zt)
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3. zakresu zwigzanego z wykonaniem ,Budowg przylacza energetycznego dla zasilania pompowni Sciekéw
sanitarnych przy ul. Polskiej” za cene brutto : .....c.u. SERRRRR— . &
(STOWNHE feeeeeer et ererecertenets s semescsseson sresesssssessansossrmees sessss ssnese sas snsssstssssstssss senssssnsasesassnsassesssssensnsensasessrsesssssresensessc s )

Oferuje wykonanie przedmiotu umowy przez caty okres realizacji inwestycji tj. do 28.09.2018 r. oraz przez
okres gwarancyjny jaki zaproponuje w swojej ofercie wykonawca wytoniony w trybie przetargu
nieograniczonego. (max 60 m-cy).

2. Zakres ustug objetych przedmiotem zamoéwienia bedzie wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi ujetymi w zapytaniu ofertowym.

3. ZAMIERZAMY powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia:

4, ZAMIERZAMY powierzyé wykonanie czesci zamodwienia nastepujagcym podwykonawcom (podac
firmy/osoby podwykonawcéw):

5. Oswiadczam, ze sktadajgc oferte na w/w zadanie pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna sie wraz w uptywem terminu sktadania ofert.

6. Warunki ptatnosci : forma ptatnosci —przelew, termin platnosci do 14 dni od daty prawidiowo ztozonej
faktury, w siedzibie Zamawiajacego .

7. Oswiadczam, ze zdobylem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

8. Oswiadczam, ze sktadajgc oferte zaznajomitem sie z warunkami lokalnymi w ktorych bedg realizowane
roboty, w tym szczegodlnie z uksztattowaniem terenu i stanem drég dojazdowych.

9. Oswiadczam , ze w ofercie uwzglednitem réwniez inne warunki rozpoznane we wtasnym zakresie.
10. Oswiadczam, Ze zapoznatem sie z istotnymi postanowieniami umowy i akceptuje je bez uwag.

11. Oswiadczam, iz na dzien sktadania ofert, Wykonawca, ktorego reprezentuje, spetnia warunki
dotyczace okreslone w zapytaniu ofertowym.

12. Zatacznikami niniejszej oferty sa:
- wykaz os6b — zat. Nr 2
- aktualny odpis z wtaéciwego rejestru lub z Centrainej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarcze), jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, wystawionego nie wczeéniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert (np. KRS, CEIDG),

(podpis Wykonawcy lub jego upetnomocnionego przedstawiciela)

str. 10



Fundusze Unia Europejska

Europejskie | sumregion ; Europejski Fund
Kedzierzyfsho-Sirzelecki uropejski Fundusz

Program Regionalny . - OPOLSIIE Rozwoju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany przez Unig Europejskg ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Opolskiego na lata 2014-2020 , Poprawa jakosci powietrza w Subregionie Kedzierzyrisko-Strzeleckim”
Umowa nr RPOP.03.01.01-16-0008/16-00

zatacznik nr 2
Sygnatura akt: GT.042.4.1.2017.2018

(pieczatka firmy) (miejscowosé, data)

WYKAZ OSOB DO PELNIENIA OBOWIAZKOW NA STANOWISKACH KLUCZOWYCH
Oswiadczam, ze do wykonania niniejszego zaméwienia dysponuje nastepujacymi osobami:

Imie i nazwisko Pelniona funkcja Posiadane uprawnienia, Doswiadczenie
przy realizacji {petna nazwa z podaniem rodzaju, {podac nazwe zamawiajgcego oraz nazwe zadania nad ktérym
przedmiotu umowy specjalnosci, zakresu, numeru uprawnien i prowadzony byt nadzor, zg. z wymaganiami z pkt.4 zapytania
daty wydania) ofertowego)

Oswiadczamy, e ww. osoby posiadajg niezbedne uprawnienia i doswiadczenie do wykonania ww.
zaméwienia — w zataczeniu odpowiednie dokumenty potwierdzajace wymagania opisane w pkt. 4
Zapytania ofertowego.

{(podpis Wykonawcy lub jego upetnomocnionego przedstawiciela)
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Sygnatura akt: GT.042.4.1.2017.2018 Istotne Postanowienia Umowy - wzor

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysztej umowy
zapiséw uszczegétawiajacych i korygujacych wprowadzonych przez Zamawiajacego, a wynikajacych z tresci
ztozonej oferty i zapisow w zapytaniu ofertowym

UMOWA NR .............. /GT/2018
zawarta w dniu .........c.ccu........ W Urzedzie Miejskim w Ujezdzie, 47-143 Ujazd, ul. Stawiecicka 19, pomiedzy:
1) Gming Ujazd, ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd , zwanym w dalszej czeéci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez: - Burmistrza Ujazdu - mgr inz. Tadeusza Kauch
a
2) FITITIG eveeeerveenecvecsesernsescsnsssenssessssnsass sesasesencasasssan sesnonsss enmess e comemeocssos semras soseas setsissssssssosssnsasnss , wpisang do Rejestru
PrzedsiebiorcOw prowadzonego PrzezZ .......ccccececcreccerrcversicrensiees /ewidencji dziatalnoéci gospodarczej
ProwadzOne] PIZEZ ....c..iccevescresiiiionimesssiiisonsriesassssessssssssssecsne pod numerem ... , NIP i, )
reprezentowang
przez:
lub
Panem/Panig .-..ccccerueeerreenerieeeenieesee e zamieszkalym/g W ....ooceecvceerrccennnncnene,
legitymujacy/a sie dowodem osobistym nr.........cceevreeeee. JNIP e , PESEL ................

zwang/ym dalej ,, Wykonawcg”.

Na zasadach nie podlegajacych przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j.
Dz.U. 2017r. poz.1579), na podstawie przyjetej oferty zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Wykonawca zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz zlozong ofertg bedzie sprawowat:
KOMPLEKSOWY NADZOR INWESTORSK!I PRZY REALIZACII INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM

Nad wykonaniem robét budowlanych w ramach zadan inwestycyjnych pn.:

1. ,Budowa zatoki autobusowej, o$wietlenia ulicznego i ciggu pieszo-rowerowego w drodze

ul. Europejskiej w SAG - etap | oraz ciggu pieszo-rowerowego i oswietlenia ulicznego w ciggu

ul. Amerykanskiej - etap V w Gminie Ujazd”

2. ,,Budowa oséwietlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wédka”

3. ,,Budowa przytacza energetycznego dla zasilania pompowni sciekéw sanitarnych przy ul. Polskiej”

2. Zakres petnienia nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robét budowlanych obejmuje kompleksowy nadzér
inwestorski wraz z koordynowaniem wykonania niezbednych badan kontrolnych i oceng ich wynikéw oraz w okresie
gwarancyjnym.

Przez kompleksowy nadzér inwestorski rozumie sie zapewnienie nadzoru nad realizacjg wszystkich
robét budowlanych niezbednych dla wykonania w/w zadania oraz w razie potrzeby, powotania zespotu
sktadajgcego sie z 0s6b/Inspektoréw posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane (dla poszczegdlnych branz),
oraz zapewnienie udziatu tych oséb w przegladach i ewentualnych odbiorach robét w okresie gwarancyjnym na
wykonane roboty budowlane.
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W razie potrzeby Koordynator - Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego ma zapewni¢ swoim Inspektorom
niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw, ktére moze by¢ niezbedne do wtasciwego
sprawowania nadzoru, w tym np. specjalisty ds. materiatowych, ds. rozliczen, ds. ochrony $rodowiska.

2.1. Do zadan nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji nalezy:

- przestrzeganie podstawowych obowigzkdw i uprawnien inspektora oraz przepiséw formalno-prawnych podstawy
jego dziatalnoéci, ktére okreélaja art.17 i 18 oraz art.25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.].
Dz.U. 22016 r poz.290) migdzy innymi: sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu (na przyktad
zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, utozenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczajgcych)
lub zanikajgcych (na przyktad deskowania czy rusztowania); kontrola zgodnosci realizacji budowy z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzanie jakosci wykonywanych
robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych; potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad;
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen i przewodéw kominowych; udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania

- zgdanie od kierownika budowy wykonania jego polecert w zakresie usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takie tych wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzer technicznych

- zgdanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
przeprowadzonych prac, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywotaé zagrozenie (bezpieczerstwa ludzi, mienia, $rodowiska) badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe (istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe).

- wydawanie poleceri kierownikowi budowy, jednak wszystkie dziatania muszg byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i materiatébw budowlanych. Przede wszystkim istotne jest tu
zapobieganie stosowaniu wyrobow wadliwych lub nie posiadajgcych wtasciwych atestéw i niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie

2.2. Do obowigzkéw nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji i okresie gwarancji nalezy:

- dotozenie nalezytej starannosci w celu osiggniecia zamierzonego przez zleceniodawce rezultatu

- szczegbtowe zapoznanie sie z opracowana dokumentacjg techniczno-prawng, terenem budowy, jego uzbrojeniem
i zagospodarowaniem, umowg na roboty budowlane i wytycznymi dotyczacymi realizacji kontraktu zawartymi w
SIwz

- udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy

- zapewnienie nadzoru przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia dla rob6t branzowych oraz przy usuwaniu
kolizji z urzgdzeniami obcymi (n.p. wodociag, telekomunikacja, energetyka, jezeli wystepuja)

- organizacja prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét przez
Wykonawce oraz zapewnienie Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych w kazdym czasie kontakt
telefoniczny, mailowy lub/i faksowy

- zapewnienie nadzoru w godzinach pracy Wykonawcy projektu i robét budowlanych, takie w przypadku
wprowadzenia dodatkowych godzin i dni pracy

- obecnos¢ na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy
robot w czasie trwania umowy

- zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP.

- zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawce na placu
budowy

- udziat w odbiorach czesciowych, odbiorze koficowym i odbiorach gwarancyjnych
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- sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robét, oraz tych dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych,
ktére przyjat do opracowania Wykonawca robét

- w razie zaistnienia potrzeby akceptacja zaktualizowanego harmonogramu robot w zakresie skrécenia wzglednie
wydtuzenia umownego terminu realizacji zadania

- kontrola zgodnosci realizacji robét z harmonogramem, informowanie Zamawiajgcego o opdznieniach w realizacji
i przerwach w prowadzeniu robot oraz wezwanie Wykonawcy robéot budowlanych do przedstawienia programu
naprawczego niwelujace niezgodnosci, zatwierdzenie go i kontrola jego wykonania

- opiniowanie, a nastepnie przedktadanie do akceptacji/zatwierdzenia Zamawiajacego (w ciggu <4> dni od daty ich
zgtoszenia) wszelkich zmian w zakresie:

a) pominiecie jakiej$ roboty,

b) wykonania robét dodatkowych,

¢) zmiany kolejnoéci robét

d) zmiany terminu wykonania robét (w ciggu <5> dni od daty zgloszenia propozycji przez Wykonawce)

e) w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

f) w waznych sprawach finansowych i prawnych o ile ich wprowadzenie bedzie konieczne dla - zgodnej z umowa

realizacji robét.

Propozycje zmian winny by¢ sktadane przez Wykonawce w formie pisemnej — w postaci protokotéw koniecznosci
zawierajacych uzasadnienie, odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg sprawy, dalsze
dziatania w tym zakresie moga by¢ prowadzone przez Wykonawce w trybie odwotawczym do Zamawiajgcego

- w przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwiert dodatkowych iflub uzupetniajacych oraz zamiennych dla robét
budowlanych, obowigzkiem inspektora jest weryfikacja, opiniowanie i przedstawianie do akceptacji
Zamawiajgcego nastepujacych materiatéw:

a) Protokoty koniecznosci sporzadzone przez Wykonawce robét budowlanych zawierajgce opinie i uzasadnienie

formalne i rzeczowe wykonania rob6t wraz z odniesieniem do zastosowania ustawy Pzp, z dotaczong w zaleznosci

od potrzeb niezbedna dokumentacjg na proponowane przez Wykonawce rob6t budowlanych roboty dodatkowe i

zamienne lub uzupetniajace, w tym okreslenie skutkéw finansowych

b) Dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez wykonawce robdt budowlanych

roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajace

c) Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego lub/i weryfikacja kosztorysu opracowanego przez wykonawce robét.

- ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbioréw czesciowych

- kontrola bezposrednia robét z czestotliwoscia zapewniajacg skutecznos$¢ nadzoru tj. min 3 razy w tygodniu od
poniedziatku do pigtku oraz przyjazd na kazde wezwanie Zamawiajgcego, a takze —w uzasadnionych przypadkach
— Wykonawcy. Kazda obecnosé Inzyniera na budowie powinna by¢ udokumentowana wpisem do Dziennika
Budowy. W celu udokumentowania czestotliwosci sprawowania nadzoru, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
podpisywania listy obecnosci prowadzonej przez Zamawiajgcego.

- przyjecie zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robodt, dokonanie w tym samym dniu potwierdzenia ich
zakoriczenia na budowie oraz skontrolowanie operatu kolaudacyjnego w terminie <7> dni od daty dostarczenia
ich przez Wykonawce i po zaaprobowaniu operatu, powiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci robét do odbioru
ostatecznego

- udziat w pracach komisji odbioru ostatecznego powotanej przez Zamawiajgcego i sporzadzenie tabelarycznej lista
wad i usterek i innych dokumentdéw niezbednych do sporzgdzenia protokotu odbioru ostatecznego, po uprzednim
sprawdzeniu usuniecia wad i powiadomieniu o tym Zamawiajgcego

- opiniowanie wnioskéw w sprawach spornych i roszczen stron umowy dotyczacych Robét

- dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Terenu Budowy w okresie zimowym (jezeli dotyczy) oraz w
przypadku wypowiedzenia umowy

- rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji

- sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawce robét, wytyczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego oraz biezgcej
kontroli robdt przez osobe posiadajacg kwalifikacje zawodowe w zakresie geodezyjnej obstugi inwestycji, z
rejestrowaniem kontroli w Dzienniku Budowy

- zweryfikowa¢ kwalifikacje zespotéw roboczych i personelu kierowniczego na zgodnos$¢ z wymaganiami przepisow,
zweryfikowaé dokumenty potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
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jest to wymagane przepisami, zweryfikowaé harmonogram badan i pomiaréw kontrolnych Wykonawcy pod
wzgledem rodzaju i iloéci dla kazdego asortymentu Robét i Materiatéw, w stosunku do wymagar przepiséw i
warunkéw technicznych

- zatwierdzanie receptur i urzadzei technologicznych niezbednych do realizacji robot (np. rusztowania, pomosty,
drogi i stanowiska technologiczne zapewniajace dostep do robét, podpory montazowe i inne)

- zatwierdzanie wszystkich materiatéw stosowanych do budowy, pod katem ich rodzaju, jakosci, cech i Zrédet
pochodzenia

- prowadzenie systematycznej kontroli cech jakosciowych elementéw robét i wbudowywanych materiatéw w
oparciu o wyniki badan tych cech, dostarczonych przez Wykonawce,

- egzekwowanie od Wykonawcy robét dodatkowych badari i pomiaréw, wzglednie przeprowadzenia badan
niezaleznych — w przypadku watpliwosci co do wiarygodnosci badann Wykonawcy robét

- kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania miejsc sktadowania po
zakoriczeniu robot

- kontrolowanie wytwdrni materiatéw, prefabrykatéw, wytwérni betonu i mas bitumicznych w celu sprawdzenia
zgodnodci i akceptacji stosowanych metod wytwarzania

- inspektor nadzoru ma obowiazek potwierdzi¢ swojg obecno$é przy poborze prébek oraz przy wykonywaniu badan
na placu budowy przez Laboratorium wiasnorecznym podpisem

- w przypadku materiatéw lub robét budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci, inspektor nadzoru zobowigzany jest
do zlecenia niezaleznemu Laboratorium wykonanie badan dodatkowych

- uzyskiwania od projektanta wyjasniert watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan

- nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancji i dokonywanie, z
udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, protokolarnych odbioréw ich usuniecia

- oraz pozostate, nie ujete powyzej obowigzki wynikajgce z zobowigzari umownych

3. Zakres planowanych prac jakie wykona wytoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca robét dla zadania:
Wykonanie robé6t budowlanych w ramach zadan inwestycyjnych pn.:

1. ,,Budowa zatoki autobusowej, oswietlenia ulicznego i ciaggu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej w SAG
- etap | oraz ciggu pieszo-rowerowego i o$wietlenia ulicznego w ciagu ul. Amerykanskiej - etap V w gminie Ujazd”
2. ,Budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz ul. Polskiej — etap II”

3. ,Zasilanie pompowni $ciekéw sanitarnych przy ul. Polskiej dz.nr 26/15”

i obejmuje w szczegolnosci :
a) opisany w dokumentacji technicznej jako Etap 1— wzdtuz ul. Europejskiej
- w zakresie drogowym prace beda obejmowaty:
- budowe ciggu pieszo-rowerowego po stronie potudniowej ul. Europejskiej,
- budowe wyspy przystankowej i zatoki autobusowej wraz z chodnikiem po pétnocnej stronie
ul. Europejskiej
wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym
- w zakresie elektrycznym prace bedg obejmowaty:
- budowe oswietlenia po stronie potudniowej ul. Europejskiej oraz w rejonie zatoki autobusowej po
stronie pétnocnej ul. Europejskiej —

- utozenie wzdtuz ul. Europejskiej, od stacji transformatorowej do siegacza, kabla zasilajgcego pompownie
sciekow sanitarnych usytuowang na dziatce 26/15

b) opisany w dokumentacii technicznej jako Etap 5— wzdtuz istniejacej ul. Amerykariskiej
- w zakresie drogowym prace beda obejmowaty budowe ciggu pieszo-rowerowego po stronie zachodniej ul.
Amerykanskiej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym
- w zakresie elektrycznym prace beda obejmowaty:
- budowe jednostronnego odwietlenia po zachodniej stronie ulicy Amerykariskiej,
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¢) opisany w dokumentacji technicznej jako Etap 2 — siegacz od ul. Europeijskiej do istniejgcego ronda

- w zakresie drogowym w ramach etapu 2 nie przewiduje sie zadnych prac

- w zakresie elektrycznym prace bedg obejmowaty:
- budowe oswietlenia po stronie zachodniej siegacza oraz w rejonie istniejacego ronda (wzdtuz ul. Polskiej),
- utozenie wzdtuz siegacza po stronie zachodniej, od ul. Europejskiej do istniejgcej pompowni,
kabla zasilajagcego pompownie $ciekéw sanitarnych usytuowang na dziatce 26/15

Zakres robét nawierzchniowych:

Powierzchnia projektowanej zatoki autobusowej: 174,64m2
Powierzchnia projektowanych ciggéw pieszo-rowerowych: 6083,24m2
Powierzchnia projektowanych powierzchni wybrukowanych 68,73 m2

Szczegoétowy zakres robodt okresla dokumentacja techniczna.
§2
1. Wykonawca oswiadcza, iz w ramach wykonywania obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zapewni

profesjonalny nadzér nad robotami wykonywany przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz
uprawnienia budowlane w branzy:

- drogOWE] — PAN/PaNi .....ccceeeereeeceeercesecs e cresseseseasssesassssoss s snsesssnsanes , NI UPFAWNIEN coecrvrecenie e se e sersesessansaes
- elektryCznej — Pan/Pani .....ciceneennensecnninessnsssesenseesssssecnseses , NEUPFAWNIEN ovrveeee e e eene e
Funkcje koordynatora petnic¢ bed2|e .............................................................................................................................

2. Wykonaweca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z naleiyta starannoécia, zgodnie
z obowiagzujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy.

3. Wszystkie osoby wymienione w § 2 ust.1 przed podjeciem czynnosci ztozg stosowne oswiadczenia i kopie
dokumentéw potwierdzajacych przynaleznosé do okregowych izb branzowych, o ile jest to wymagane przepisami
prawa.

4. Wszelkie czynnoéci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowa nadzoru, wykonywane beda tylko
przez osoby wymienionym w § 2 ust.1. Powierzenie wykonania czesci nadzoru objetego niniejszg umowy innym
osobom jest zabronione.

Wykonawca odpowiada za dziatania oséb wymienionych w § 2 ust.1 jak za dziatania wiasne.

§3

1. Termin zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzieri uzyskania prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy zleconego do wykonania wykonawcy wylonionemu w trybie
przetargu nieograniczonego tj. do 28.09.2018 r. a nastepnie na okres gwarancji jaki wykonawca zaoferuje w swojej
ofercie (max 60 m-cy).

2. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych automatycznie zmianie ulega termin okreslony
w§3ust. 1
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§4

Integralng czescig Umowy sg w szczeg6lnosci nastepujace dokumenty:
1) Umowa z wykonawca rob6t budowlanych wraz z zatacznikami.
2) Dokumentacja techniczna.

§5
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie ryczattowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota w wysokoéci:
R TRPURPORRI o i« 1o 1 | 1 ¢+

(STOWNIE: ettt s enae . 00/000 ), w tym
obowigzujacy podatek VAT

Wiymdla:

2.1. zakresu zwigzanego z wykonaniem ,Budowy zatoki autobusowej, o$wietlenia ulicznego i ciagu pieszo-
rowerowego w drodze ul. Europejskiej w SAG - etap | oraz ciggu pieszo-rowerowego i o$wietlenia ulicznego w
ciggu ul. Amerykariskiej - etap V w gminie Ujazd” za €NE BIULLO : ...c.ceveeirecentseecermsscreeseeeseeeseesescesasserseraens 2.
(STOWIE .ottt ens s e st e et een s sensssresesseasssas R s sat s Eo et s st st st et seeees e s eensessemeesseneeseenseseensssas s sen e zt)

2.2. zakresu zwigzanego z wykonaniem ,,Budowy oéwietlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wédka” za cene brutto
e e ne it ereees zt.
(STOWNIE ettt s tes st ettt et e ens s snssns s esnrsssnnssnrssssossnsnssnnsiesessessmsasssnas 21

2.3. zakresu zwigzanego z wykonaniem , Budowa przytacza energetycznego dla zasilania pompowni $ciekéw
sanitarnych przy ul. Polskiej” za Ceng Drutto : ......cvrieieiceieeceeceeees et oo zt.
(STOWNIE ettt ser st est st e e as s ses st e e s s e be s on e a8 S50 600 s et st ent et s e et s rmneeereeesseearease s zt.)

3. W przypadku zmniejszenia zakresu robot objetych nadzorem z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych robét.

4. Zamawiajacy dokonywaé bedzie zapfaty naleznos¢ za wykonang prace proporcjonalnie do odebranych i
wykonanych robét na podstawie protokotu odbioru robdt oraz faktury wystawionej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

5. Fakture nalezy wystawié na:
Gmina Ujazd, ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd, NIP 756-18-78-270, REGON 531413290

§6

1. Strony ustalaja, odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych tytutéw i w
podanych wysokos$ciach:
1) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokoséci 20% wynagrodzenia umownego brutto w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto w
przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.
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2. Niezaleinie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy na podstawie przepiséw
kodeksu cywilnego.

3. Za nieterminowe wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu powierzonych obowigzkdéw.

4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Inspektora Nadzoru na radzie budowy badz nie przybycie na
zgdanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie, Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kazdorazowo kare
umowng w wysokosci 1000 zt.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego wysokosé

zastosowanej kary umownej, na zasadach ogdlnych.

§7

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapic od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Inspektor
Nadzoru moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn opisanych w ust. 2, Inspektorowi Nadzoru przystuguje
wynagrodzenie odpowiednio za wykonany zakres prac, potwierdzony wpisami do dziennika budowy i protokotem
przekazania placu budowy oraz odbioru wykonanych elementéw robét przez Wykonawce robét.
4. Zmiany dotyczace siedziby Inspektora Nadzoru lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy, Inspektor Nadzoru zgtaszat bedzie niezwlocznie Zamawiajagcemu w formie
pisemnej. W razie zaniedbania przez Inspektora Nadzoru obowigzku ziozenia informacji o zmianie siedziby,

doreczenie wszelkiej korespondenciji pod znany Zamawiajgcemu adres ma skutek prawny.

5. Inspektor Nadzoru bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenieé¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osobe trzecia.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaty sie w formie anekséw, sporzgdzanych na pismie, pod rygorem
niewaznosci.

7. Sadem wtasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy
jest wiasciwy rzeczowo sad powszechny wilasciwy dla Zamawiajacego.

8. Umowe sporzadzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiajgcego.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

str. 18



