ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zamawiajqcy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysztej umowy
zapisow uszczegoétawiajacych i korygujacych wprowadzonych przez Zamawiajacego, a wynikajacych z tresci
ztozonej oferty i zapisow w SIWZ

UMOWANR ........./GT/2018

Zawarta W dniu ......ccccevereenne. r. w Urzedzie Miejskim w Ujezdzie, 47-143 Ujazd, ul. Stawiecicka 19, pomiedzy :
Gming Ujazd, ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd , zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

- Tadeusz Kauch - Burmistrz Ujazdu

ZSIEdZIDg Wt e e
posiadajgcym NIPnr ............... o oY = I oY

wpisanym do CEIDG

lub

zarejestrowanym w KRS pod Nr ......cccceevveieinrcveeeceenen.
posiadajgcym NIPnr............ ..
zwanym dalej ,,Wykonawcga” , reprezentowanym przez :

w  wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)- zwanej dalej
,ustawg Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:

,Gteboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznego
Przedszkola w Starym Ujezdzie”

w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(w sktad ktérej wchodzg miedzy innymi Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne), ktére
stanowig integralng cze$¢ umowy.

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 1570 ze zmianami) oraz ustawg z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie

ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2015 poz. 1165) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robét okreslonymi w SST oraz rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
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dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zmianami w tym zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 2015 poz. 329).

4, Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasnosé
Wykonawcy, nalezy je wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowac z uwzglednieniem przepiséw ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zmianami). Wykonawce obcigzajg wszelkie
dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié w tresci oferty korzysci
jakie uzyska z tytutu zagospodarowania odpadow.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki budowlanej i wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
polskimi normami, z materiatéw odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony srodowiska i przepisami o odpadach.

6. Roboty budowlane bedg wykonane przez Wykonawce przy uzyciu jego materiatéw i narzedzi.

7. Na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia najpdzniej na
10 dni przed ich wbudowaniem, branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci na dwa tygodnie przed planowanym terminem
ich zamdwienia oraz potwierdzi ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przedtozenia stosownych dokumentdéw do zatwierdzenia.
Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia robét.

8. Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.

7. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odpowiednich przepisach
2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
3)posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdét,
6) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany
lub naprawy,
7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy,
8) by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w:

1) obowigzujacych przepisach prawa,

2) dokumentacji projektowe;.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ( branzowy lub koordynujacy) moze zobowigza¢ Wykonawce do:
1) usuniecia okreslonych materiatow z terenu budowy w wyznaczonym terminie,
2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
dokumentacji projektowej oraz obowigzujacych przepisach prawa.

10. Wytwadrnie materiatdw mogg by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branzowego lub
koordynujgcego), w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych i jakosci materiatow z

dokumentacji projektowej. Jezeli wytwdrnie materiatéw nie nalezg do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
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uzyska¢ zgode osoby uprawnionej do ich kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branzowego lub
koordynujacego).

11. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub koordynujacy)
ustali, ze jakos¢ materiatéw i stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadaja wymaganiom dokumentacji
projektowej, powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane
materiaty do robdét dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru (branzowemu lub koordynujgcemu),
ze ich jakos¢ odpowiada wymaganiom dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami
obcigzajg Wykonawce.

12. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatéw, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego (branzowy lub koordynujacy), moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usuniecie
na wiasny koszt oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

13. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branzowego lub
koordynujacego), lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane przez Wykonawce
badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

14. Badania okre$lone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé samodzielnie i
na wiasny koszt.

15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robdt oraz dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
(branzowemu oraz koordynujgcemu), wymagane probki materiatdéw przed ich wbudowaniem na wtasny koszt,
stosownie do dokumentacji projektowe;j.

16. Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;j.

17. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub koordynujacy), moze zazgda¢ wykonania badan
dodatkowych, ktdore nie s3 wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonanie dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatow lub robét, ktére budzg uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakosci, w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

18. Jezeli wyniki badan zlecone dodatkowo przez Inspektora nadzoru wykazg, ze:

1) materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowigzujacymi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,

2) materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowigzujgcych norm
i aprobat, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catego przedmiotu umowy (fgcznie z opracowaniem
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU) do dnia 30.11.2018 r.

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Najpdziniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-
finansowy celem akceptacji przez Zamawiajgcego, ktéry stanowit bedzie zatgcznik do zawartej umowy. W razie
potrzeby Wykonawca zaktualizuje harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Wykonawca powinien uwzglednié¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego niekorzystne

warunki pogodowe i gruntowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robdt w okresie wiosennym i jesienno-zimowym.
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5. Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

6. Jezeli podczas wykonywania umowy:

1) faktyczny postep robdt bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi zakonczenia robdt lub

okreslonemu terminowi zakonczenia fazy danego etapu robdt;

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3) zajda inne odstepstwa od ostatecznego szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonaweca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

7. Plan naprawczy powinien przewidywal reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas faz poszczegdlnych etapdw robdt w stosunku do wczesdniej zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, i obejmowaé w szczegdlnosci: zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy, propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych faz etapdw robdt, ktérych termin wykonania
juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych $rodkow i
metod, ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz zaproponowanych nowych terminéw realizacji poszczegdlnych faz danych etapdéw robdt oraz daty
zakonczenia.

8. W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie terminu zakonczenia robot oraz
termindéw zakonczenia faz etapdw robdét moze nastgpié¢ w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw ustawy
Pzp.

9. Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot lub okreslonego
terminu zakonczenia faz danego etapu robdt, bedg nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiedzialnos$é ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia robot oraz faz etapow
robot lub otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.

10. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét albo rozwigzania umowy.

11. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemozliwa jest kontynuacja robdt,
Wykonawca moze wpisem do dziennika budowy zgtosi¢ koniecznos¢ czasowego przerwania prowadzenia robot
nie pdzniej niz do konca dnia roboczego nastepujgcego po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznosci oraz
poinformowac¢ o powyiszym pisemnie Zamawiajgcego wraz z jego uzasadnieniem. Wpis taki musi uzyskac
potwierdzenie inspektora nadzoru branzowego i koordynujgcego prace nadzoru inwestorskiego. Brak ww. wpisow
do dziennika budowy wytgcza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajgcego o zmiane umowy.

12. Zakonczeniem robdét budowlanych jest wykonanie wszystkich robdt budowlano montazowych,
wykonczeniowych i technologii, z wyposazeniem wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacjg
techniczng, umowag oraz ustaleniami Stron umowy w trakcie realizacji.

13. Dniem zakonczenia robét budowlanych jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy o
gotowosci do odbioru, potwierdzony przez braniowych inspektoréw nadzoru oraz inspektora nadzoru
koordynujacego stwierdzeniem, ze wszystkie roboty budowlane zgodnie z umowag zostaty wykonane, o czym
Wykonawca zobowigzany jest do nastepnego dnia roboczego powiadomic¢ na pisSmie Zamawiajgcego, sktadajac
stosowne pismo w siedzibie Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wpisie w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru

przystgpi do czynnosSci odbioru obiektu. W trakcie czynnosci odbioru z udziatem przysztego uzytkownika
Zamawiajgcy sprawdzi jako$¢ i kompletno$¢ wykonanych robdt, zainstalowanych urzadzen oraz elementéw
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technologii, wyposazenia itp. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwtoczne w trakcie
czynnosci odbiorowych.

15. Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych, po uzupetnieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu ewentualnych zalecer instytucji dopuszczajgcych
obiekt do uzytkowania, uzyskaniu przez Wykonawce decyzji dopuszczajacej obiekt do uzytkowania i po
przekazaniu obiektu Uzytkownikowi - Zamawiajgcy sporzadzi protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy.

16. Strony dopuszczajg mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania robdt wytacznie w nastepujacych

przypadkach:
a) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwienn dodatkowych,
ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
b) wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére
nie byly mozliwe do przewidzenia w dniu zawarcia umowy,
c) zaistnienia innych okolicznosci, niezawinionych przez strony, ktérych nie mozna byto przewidzieé
w dniu zawarcia umowy.
d) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznos$ci, za ktdére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robét,
e) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz
nawalny, pozar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. Warunek zostanie spetniony w przypadku wystgpienia
ciggtych opadéw deszczu lub $niegu uniemozliwiajgcych realizacje robét budowlanych przez okres min.
10 dni, wowczas wystgpi mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania o okres wystepowania tych
opadodw,
f) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
g) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wiasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
h) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
i)  wystgpienia Sity wyziszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
j) wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2+ 6 ustawy Pzp.

17. Zmiany Umowy w zakresie Materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
PrBud,
b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

18. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia i/lub terminu w przypadku wystgpienia robét
dodatkowych.
a) Strony zobligowane s3 potwierdzi¢ zakres tych robdt oraz zasadnos¢ ich wykonania w protokole
koniecznosci.
b) Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na
wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania.
c) Wykonawca przystgpi do wykonania robét dodatkowych wytacznie po zawarciu aneksu do umowy.

19. Przedtuzenie terminu wykonania robdt moze nastgpi¢ wytgcznie w trybie spisania stosownego aneksu do
niniejszej umowy.

PRZEKAZANIE DOKUMENTOW | PLACU BUDOWY
§3
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez witasciwe przepisy, czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z posiadanymi
uzgodnieniami w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) przekazania placu budowy w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) wyznaczenia terminéw odbioréw robdt oraz przystgpienia do tych odbiorow.

3. Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane z prawidtowym
zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do umieszczenia w powszechnie dostepnym i widocznym dla oséb trzecich miejscu
na terenie inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym miejscu
w bezposrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych w Tresé oraz wyglad tablicy zostang uzgodnione
z Zamawiajgcym przed jej umieszczeniem. Tablica umieszczona bedzie przez caty okres realizacji inwestycji.

OSWIADCZENIA | ZOBOWIAZANIA STRON
84

1. Strony oswiadczaja, ze sg w petni umocowane i wtadne do zawarcia oraz wykonania umowy.

2. Strony zapewniajg sie wzajemnie, ze zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw lub obowigzkow
innych podmiotéw oraz ze nie istniejg jakiekolwiek okolicznosci faktyczne lub prawne, ktére mogtyby z tego tytutu
narazic je na odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5
1. Wykonawca jest zobowigzany do:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane ze zm. (t.].
Dz. U.z2016r. poz. 290, 961, 1165, 1250),
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2) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym w umowie,

3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST

4) prowadzenia dokumentacji robét, w tym dziennika budowy

5) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikow robdét — osoby posiadajgce niezbedne w tym zakresie
uprawnienia budowlane; kierownik budowy jest zobowigzany do codziennej obecnosci na placu budowy w
czasie prowadzenia robét budowlanych,

6) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robdt oraz umozliwienia
Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

7) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i
technologicznej,

8) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych,

9) stosowania materiatdéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne (na zgdanie Zamawiajgcego przedstawienie koniecznych aprobat, wynikéw badan i
ocen oraz ekspertyz),

10) ochrony mienia przed dziataniem osdb trzecich oraz przed niepozgdanym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych,

11) zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, oraz organom do tego uprawnionym

12) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt lub przystgpienia do odbioru robot w szczegdlnosci robot
ulegajacych zakryciu,

13) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru,

14) stosowania sie do polecen wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

15) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do wykonywania
robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, ktérych kwalifikacje beda
zapewniaty nalezytg jakos$¢ i terminowos¢ wykonania robét oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach
umowy,

16) dostarczania niezbednych materiatow i urzadzen, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dokumentacji,
instrukcjami obstugi, certyfikatami itp., zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem,
17) ponoszenia kosztéw zwigzanych z transportem, zatadunkiem i roztadunkiem oraz magazynowaniem
materiatdw i urzadzen, a takze ponoszenia ryzyka ich utraty lub uszkodzenia, w szczegdlnosci w czasie
dostaw i transportu, zatadunku, roztadunku, sktadowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji az do
chwili odbioru koricowego,

18) innych czynnosci wymienionych w dokumentacji projektowej,

19) opracowanie projektu czasowe]j organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien oraz uzyskanie zatwierdzenia,

20) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

21) opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu robét rzeczowo-finansowego

22) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem termindéw i
ustalen okreslonych w niniejszej umowie,

23) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzeienie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy,

2. Wyliczone powyzej obowigzki Wykonawcy nie majg charakteru katalogu zupetnego i nie wyczerpujg zakresu
zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy i nie mogg stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania
przez Wykonawce czynnosci niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje
koordynatora podczas wykonywania robdt i usuwania wad, za ktére w catosci odpowiada.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania polecen nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami umowy.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

6. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie potrzebne dokumenty, warunki, uzgodnienia itp. oraz dziatajac
w imieniu Zamawiajgcego prowadzi¢ odpowiednie postepowania przed wiasciwymi organami/ instytucjami i
uzyskac:

1) wymagane uzgodnienia branzowe z operatorami sieci m.in. warunki przytagczenia do sieci
energetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, itp.

2) wymagane uzgodnienia z rzeczoznawcami,

3) inne niezbedne do prawidtowej realizacji i eksploatacji inwestycji,

4) pozwolenie na uzytkowanie.

7. Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia gotowosci do wystgpienia o zezwolenia, zgody, uzgodnienia itp. Do
odpowiednich organdw/instytucji i zapozna¢ Zamawiajgcego z trescig tych wnioskdw, a takze uwzgledni¢ jego
uwagi.

8. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogoblnych (wynikajacych z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikte na tym terenie oraz terenie przylegtym —
graniczgcym w zwigzku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate u
0s6b trzecich.

9. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien poza innymi zapisami umowy:

a) zabezpieczy¢ i oznakowad teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,

b) prowadzi¢ prace w sposéb nie zaktécajacy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektéw,

c) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwac zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia
tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy teren budowy nie spowoduje
zanieczyszczen poza jego terenem,

d) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna, woda, tgcznosc),
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy koszty z tytutu sprawowania ochrony mienia na budowie oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

e) uporzadkowac teren budowy, przywrdcic¢ teren przylegty do stanu pierwotnego i przekazac go

Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koficowy odbiér robét. W przypadku stwierdzonego nieporzgdku na
terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku; w przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.
133 ze zm.).

11. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytgczen z wtascicielami uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego
przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu.

12. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

13. Stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby wszystkie prace fizyczne
zwigzane z: ociepleniem $cian, wykonaniem tynkdw, wymiang parapetdw, okien, obrdbky blacharskg,

przebudowa dachu, wymiang i montazem nowej instalacji elektrycznej, montazem instalacji odgromowej,

str. 8



wymiang instalacji co i pompg ciepta, w tym prace operatoréw sprzetu zwigzane z wykonaniem wszystkich robét
objetych zamdwieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 11)
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, byty wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace.

Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczecia do korica uptywu terminu realizacji
zamoéwienia; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed zakonczeniem
tego okresu, wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng osobe.

14. Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy, jest zobowigzany do ztozenia Wykazu
0sob, ktore beda realizowaé¢ zamdwienie, wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o prace.
Zamawiajgcy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zamdéwienia do momentu otrzymania wyzej wymienionego
wykazu.

15. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamodwienie przy udziale Podwykonawcdw, kazdorazowo jest
on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdiniej na 5 dni przed rozpoczeciem robdt przez
Podwykonawce, Wykazu oséb ktdre bedg realizowaty zamdéwienie na rzecz Podwykonawcy, wraz z oswiadczeniem
Podwykonawcy, ze sg one zatrudnione na umowe o prace.

16. W przypadku zmiany oséb wymienionych w Wykazie o ktérym mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego wykazu oséb wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
umowe o prace, w terminie 5 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu oséb ktérym mowa powyzej nie wymaga
aneksu do Umowy.

17. Kazdorazowo, na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, ale w terminie nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umow o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania robét zgodnie z przedtozong
lista.

W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia danych osobowych, ktdre sg zbedne dla realizacji celu takiej
weryfikacji przez Zamawiajgcego.

18. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robdét w celu
zweryfikowania faktu czy osoby wykonujace prace fizyczne sg osobami wskazanymi w Wykazie oséb, o ktérym
mowa powyzej.

19. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybie, w tym nie wywigzania sie Wykonawcy ze swoich
obowigzkéw opisanych w pkt.1-18, Zamawiajagcy ma prawo powiadomi¢ Panstwowa Inspekcje Pracy do
przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy, podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw robét.

NADZOR
§6

1. Zamawiajacy wskaze inspektorow nadzoru, ktdrych zakres dziatania okreslajg przepisy prawa budowlanego.

2. Inspektor petni nadzér inwestorski na podstawie ustawy ,Prawo Budowlane” i umowy zawartej z
Zamawiajgcym.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (koordynujacy) jest zobowigzany do koordynacji wykonania przedmiotu
umowy oraz uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) minimum raz w miesigcu i na kazde
uzasadnione wezwanie przez Zamawiajgcego.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (koordynujacy) sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, sporzadza i

dokonuje ewentualnych korekt Rozliczenia wykonanych prac oraz potwierdza kwoty nalezne do zapfaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania od niego protokotu z wykonanych prac.
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5. Z ramienia Wykonawcy kierowanie robotami budowlanymi wykonywac bedg odpowiednio osoby wymienione
w Wykazie oséb odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zafgcznik do oferty. Zmiany
obsady wykonujgcej prace przewidziane przedmiotem umowy wymagajg kazdorazowego uzgodnienia z
Zamawiajgcym i moga nastgpic na podstawie ztozonych przez Strony oswiadczen pisemnych (pismo Wykonawcy
wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego), ktére nie wymagajg podpisania odrebnego aneksu do
umowy. Zgtoszone przez Wykonawce nowe osoby muszg posiadac kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz
uprawnienia w zakresie nie mniejszym niz wymagane w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Kopie
uprawnien tych oséb Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowal sie do polecen i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru
(branzowego oraz koordynujgcego).

7. Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia kierownika budowy na czas prowadzonej inwestycji.

8. Kierownik budowy i kierownicy robét petnig na placu budowy obowigzki Wykonawcy i posiadajg prawa i
obowigzki okreslone ustawie ,,Prawo Budowlane”.

9. Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany bedzie do uczestniczenia w czynnosciach odbioru robdt
budowlanych i dostaw z montazem przez wszystkie organy, a w szczegdlnosci:

1) Panistwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

10. Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany bedzie do uczestnictwa w naradach roboczych na kazde
wezwanie przez Zamawiajgcego.

UBEZPIECZENIE
§7
1. Zaleca sie aby Wykonawca posiadat ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w tym rowniez zawodowej, zwigzanej z wykonywanym przedmiotem Umowy na caty
okres jej wykonywania.

PODWYKONAWSTWO
§8
1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy (podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcy uprawniony
jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczy¢ niespetniania wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, niniejszej umowie oraz dtugosci terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczagc od dnia jej zawarcia.

5. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcy ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy, gdy:
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a) projekt umowy niespetna wymagan okreslonych w SIWZ,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy uwaza sie za akceptacje.

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamdwienia na roboty budowlane obowigzany jest
przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamodwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce z postanowieniami
niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:
a) precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy,
b) zasady odbioru wykonanych prac,
c) wysokosé i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektdw umow oraz poswiadczonych kopii zawartych
umoéw z podwykonawcami,
e) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia,
f) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy.
b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnosé postanowiern umowy zawartej z podwykonawca z
postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony ustalajg, ze nie ztozenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do umoéw z podwykonawcami — nie zwalnia Wykonawcy z tej
odpowiedzialnosci.

10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

11. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie pocigga za sobg
mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za generalne wykonawstwo ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do
niniejszej umowy.

12. Suma wartosci robdt zlecanych na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcédw) nie moze byé wyzsza
od wartosci wynagrodzenia dla zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie.

13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetfnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

str. 11



14. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamdwien
publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba, 7e za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

WYNAGRODZENIE | ZASADY PLATNOSCI
§9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 oraz za wszystkie materiaty i srodki produkcji uzyte do
jego wykonania, Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za catkowitg cene :

brutto ...........ccocvuueen.. zf (stownie: ............ 1),

w ktérej zawarty jest podatek VAT 23 % w kwocie: .................. zt
(stownie: ...cceveveverinans zf)

- zgodnie z ofertg Wykonawcy ztozong w dn. .......ccevveuee. r.

2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, okreslone
w Ofercie Wykonawcy, ktéra stanowi zatgcznik do umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko
Wykonawcy i jego odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oszacowanie ilosci prac oraz materiatdow, robocizny i sprzetu
koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. Podwyzszenie wysokosci wynagrodzenia ryczattowego jest
dopuszczalne w przypadkach okreslonych w przepisie art. 632 k.c.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacje przedmiotu umowy okreslonego w
§ 1 niniejszej umowy oraz wszelkie koszty zwigzane z przekazaniem do uzytkowania i sporzgdzeniem dokumentacji
powykonawczej (w tym w szczegdlnosci: zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbiorow przez
odpowiednie stuzby - w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu) , w tym rowniez:

a) wszelkie koszty zwigzane z urzgdzeniem i utrzymaniem placu budowy i terenu zaplecza budowy (tj. w
szczegolnosci koszty zamontowania licznikow zuzycia wody, energii elektrycznej itp. oraz koszty zuzycia medidéw
w okresie realizacji przedmiotu umowy), oraz z ochrong znajdujgcego sie na nim mienia,

b) wszelkie koszty zwigzane z uporzadkowaniem placu budowy po zakorczeniu roboét, utylizacje i
sktadowanie na wysypiskach gruzu i innych materiatéw pochodzacych z rozbidrek i demontazy,

c) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem pomiaréw wykonanych instalacji, wykonaniem prdéb, opinii,
obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, itp.,

d) wszelkie koszty zabezpieczenia miejsca wykonywanych robdt przed wejsciem niepozgdanych oséb za
okres od przejecia placu budowy do odbioru koricowego przedmiotu umowy.

4. Podstawg dla wystawienia faktur VAT w kazdym przypadku bedg podpisane przez branzowego inspektora
nadzoru oraz inspektora koordynujgcego protokoty odbioru wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych, za
wykonanie poszczegdlnych etapéw robdt (odpowiednio: czesciowe i koricowy), stwierdzajgce bezusterkowe ich
wykonanie.

5. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, jednak nie wiecej niz do 80% wartosci przedmiotu umowy, pozostatg kwote po dokonaniu odbioru i
dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.

6. Podstawg wyptaty wynagrodzenia stanowi prawidtowo wystawiona faktura wraz z zataczonym oryginatem
protokotu odbioru.

7. Wyptata wynagrodzenia objetego fakturami bedzie nastepowac w terminie do 14 dni, liczgc od dnia
doreczenia faktury Zamawiajgcemu. Pfatnosci zostang zrealizowane przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za dzien dokonania ptatnosci, strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Dane do faktury: Gmina Ujazd, Ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd, NIP 756-18-78-270
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8. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:
a) Zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete przedmiotem zamdwienia.

9. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie
pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 7, Zamawiajacy uprawniony jest
wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz
jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce dowodu dokonania zapfaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

Za okres uzasadnionego wstrzymania sie przez Zamawiajgcego z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy nie nalezg
sie odsetki.

10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdw (dalszych podwykonawcdw), strony
ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg
dowoddw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz
pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozyé wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o
wysokosci i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom).
b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rachunek
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie  faktury,
Wykonawca dotaczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie
z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci
objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach rachunek
bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

11. W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 10 pkt. a-b lub powziecia informacji o uchylaniu sie Wykonawcy
od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w
tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

12. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 7, uwag dotyczacych zamiaru dokonania
przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajacy moze:
a) Nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.
b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy.
c) Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wyptacone podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
§10
1. Odbioru robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru - skwitowanie tej
czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy — w terminie nie dtuzszym niz 7
dni liczgc od daty zgtoszenia robdt zanikajgcych przez Wykonawce.
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2. Strony dopuszczajg odbiory czesSciowe elementow robdt, stanowigcych odrebng catosé. Wykonawca
kazdorazowo zgtasza dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy dokonuje odbioru niezwtocznie
(jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajgcym 7 dni), tak aby nie powodowa¢ przerw w wykonywaniu
robét bedacych przedmiotem umowy — réwniez dokonujgc wpisania do dziennika budowy ustalen, przez
upowaznionego inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne
dokumenty, a w szczegdélnosci:

1) $wiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) swiadectwa wykonanych préb lub badan,

4) atesty dotyczace odbierania elementu robét,

5) karty przekazania odpadu,

6) oswiadczenie o nie korzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcéw lub

oswiadczenie Podwykonawcow, (dalszych podwykonawcow), ze ich roszczenia finansowe z tytutu

wykonania robdt w danej czesci zadania zostaty zaspokojone. W oswiadczeniu Podwykonawca (dalszy

podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie

zakres wykonanych robét, ustug lub dostaw.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce ,, protokotu robét
wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez upowaznionego inspektora nadzoru. Protokét ten powinien by¢
sporzgdzony na podstawie stopnia zaawansowania robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo —finansowym.
Odbidr czesciowy (robdt czesciowo wykonanych) stuzy jedynie dla umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania
Wykonawcy zaptaty za czesciowo wykonane roboty w okresach miesiecznych.

4. Odbidr korncowy przedmiotu zamdéwienia nastepuje po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu wniosku Wykonawcy o
dokonanie odbioru koricowego, zawierajgcego w swojej tresci zgtoszenie wykonania robot budowlanych, do
ktorego zatgczone bedzie oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
projektem budowlanym i warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze sgsiednich ulic (w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatgcza ponadto:

- kompletng dokumentacje powykonawczg — potwierdzong przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje
obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen, wraz z mapg geodezyjng powykonawczg

- liste wszystkich podwykonawcéw przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy

- o$wiadczenie podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow) na zawarcie umowy z ktérymi Zamawiajgcy wyrazit
zgode, ze ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny,

- dokumentacje fotograficzng z budowy obiektu,

- wyniki préb i sprawdzen

- WYKONANIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie do odbioru
koncowego wykonania robdt budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, jest potwierdzeniem
terminu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy.

Potwierdzenie ztozenia wniosku nie jest rGwnoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag.

5. Rozpoczecie czynnosci odbioru koricowego nastgpi w terminie do 7 dni liczagc od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru kornicowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej 21 dnia liczac od dnia rozpoczecia. W czynnosciach
odbioru koncowego uczestniczg kierownik budowy, kierownicy robdt, przedstawiciele Wykonawcy i
Zamawiajgcego oraz Inspektorzy nadzoru.
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6. Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i
zalecenia poczynione podczas odbioru koricowego.

7. Jezeli odbiér koricowy nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego, pomimo przyjecia
whniosku zawierajgcego zgtoszenie wykonania przedmiotu umowy do odbioru koricowego przez Wykonawce, to
Wykonaweca nie pozostanie w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy pomimo zgtoszenia do
odbioru korncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru z
powodu nie wykonania wszystkich robdét budowlanych lub wadliwego wykonania robdét budowlanych, to
Zamawiajgcy odmowi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. Wéwczas Wykonawca pozostaje
w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od dnia zgtoszenia do odbioru.

9. Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg w 1 egz. w wersji
papierowej oraz na nosniku elektronicznym oraz powykonawczg mape geodezyjng

10. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Uzytkownika, Inspektoréw nadzoru i
Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu
ostatecznego odbioru usuniecia wszystkich wad i brakéow ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci za wady
fizyczne i w okresie rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usuniecia wszystkich wad i brakéw ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, powodujg, ze Wykonawca
zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania wad i brakéw.

11. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia do
robdt naprawczych natychmiast po ich stwierdzeniu.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust 5
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode poprzez
zawarcie niniejszej umowy.

Potracenie nastgpi z faktury wystawionej przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy. Na co Wykonawca
wyraza zgode.

13. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz
inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY
§11
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie
warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg udziela gwaranciji:

= NA OKreS .rvereverereecreeccnesnnnaas od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego inwestycji
stwierdzajgcego bezusterkowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
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Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia i oprogramowanie oraz wszelkie prace, w tym roboty
budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, udzielona jest na okres réwny okresowi
gwarancji.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji.
Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie
gwarancji.

4. Przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego stronie
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z dostawcy lub
producentem elementéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy, Wykonawca w celu zachowania gwarancji,
zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caty okres gwarancji oraz do poinformowania o tym
Zamawiajgcego.

5. Gwarancja w zaden sposdb nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac od dnia
wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie pisemnej, z
wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.

7. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 14 dni, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 6.

8. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na witasny koszt oraz w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Dotyczy to zaréwno czynnosci / robot jak tez wszelkich materiatow, czesci,
urzadzen, sprzetu etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

9. Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajgcego, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter naprawy.

10. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwaranc;ji jakosci.

11. Wybdr przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej kompetencji
Zamawiajgcego. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

12. Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i wyposazenia bedg miaty
gwarancje jakosci udzielone przez producenta dtuzsze niz wskazana w ust. 2, to Wykonawca zobowiazuje sie
przekazac te gwarancje jakosci Zamawiajgcemu w trakcie przegladu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim, roku
eksploatacji obiektu (Przedmiotu umowy).

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§12
1. Strony ustalaja zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto ztozonej przez
Wykonawce oferty, tf: .ccccceeverveeeerennen zt. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajgcy. Wszelkie koszty

zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 148 ust. 1 ustawy prawo zamdwien
publicznych.

3. W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, Zamawiajacy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej, nieodwotalnej i ptatnej na
pierwsze zadanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze co do formy, wartosci i okresu waznosci.
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4. Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia stwierdzonych wad oraz roszczen
o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowaé, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc wigzacg przez caty
okres obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony okres gwarancji i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach, ktére majg lub mogg miec¢ wptyw
na moc wigzgcg zabezpieczenia oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

6. Czes¢ kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy zostanie
zwolniona lub zwrdcona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru przedmiotu umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

7. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwréci nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Liczenie terminu 15 dni
nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady oraz spisanego protokotu z ostatniego przegladu
gwarancyjnego przedmiotu zamdwienia.

8. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Warunkiem koniecznym zgody Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia roboét jest ustanowienie
akceptowanego przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (nowego lub zmiany
dotychczasowego).

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w art. 148 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

10. Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczgcych zabezpieczenia, a nieuregulowanych postanowieniami niniejszej
umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy prawo zaméwien publicznych.

11. Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych rozmiaru i zakresu
Zamawiajgcy nie byt w stanie okredli¢ w dniu rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
strony potwierdzity zakres tych robdt oraz zasadnos¢ ich wykonania w protokole koniecznosci a Zamawiajacy
wyrazit na piSmie zgode na ich wykonanie, to Wykonawca ma obowigzek do zmiany (zwiekszenia) wartosci
zabezpieczenia o 10% z wartosci oszacowanej za roboty dodatkowe.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do 90 dni, liczagc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o
zaistnieniu nastepujacych okolicznosci:
a) Zajecia istotnych skfadnikow majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publiczne;.
b) Nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania placu budowy lub nieuzasadnionej
odmowy przejecia przez Wykonawce placu budowy.
c) Opdinienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robot budowlanych, jezeli stan taki istnieje
pomimo uprzedniego wezwania do przystgpienia do robaot.
d) Nieuzasadnionego zaprzestania przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy na okres
przekraczajacy 21 dni kalendarzowych.
e) Wykonywania przez Wykonawce robdt niezgodnie z dokumentacjg lub sztukg budowlang.
f) Stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa.
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g) Pozostawania przez Wykonawce w zwtoce z realizacjg przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie okreslonego w § 2 ust. 1 terminu zakonczenia robdt oraz po mimo przedstawienia
Zamawiajgcemu uaktualnionego harmonogramu rzeczowo finansowego i programu naprawczego.

h) Pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 14 dniowej zwtoce z usunieciem wad przedmiotu
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

i) Razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowied niniejszej umowy, a w szczegélnosci
wykonywania robét budowlanych niezgodnie z warunkami zaméwienia i oferta.

j) Ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy utracito
moc wigzaca.

k) Dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom)

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci o wystgpieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
wskazania przyczyny odstgpienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego, w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.

5. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest:
a) Wstrzymaé dalszg realizacie umowy poza robotami okreSlonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych.
b) Usunga¢ sprzet budowlano — montazowy oraz wycofac¢ swdj personel z terenu budowy.
c) Uporzadkowac teren budowy.
d) Przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce przedmiotu umowy — aktualne
na dzien odstgpienia.
e) Dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a takze dokumenty o ktdrych mowa w §12 —
aktualne na dzien odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za roboty
budowlane wykonane na dzien odstgpienia od umowy. Podstawg do wyceny wykonanych robdét bedzie protokét
inwentaryzacji stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Postanowienia dotyczgce ptatnosci dla podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) stosuje sie odpowiednio.

7. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
moze wejs¢ na teren budowy i zakonczy¢ realizacje przedmiotu umowy we wiasnym zakresie lub przy
wykorzystaniu innych podmiotéw.

8. W sytuacji opisanej w ust. 7, Zamawiajacemu przystuguje wobec Wykonawcy roszczenie odszkodowawcze,
niezaleznie od naliczonej kary umownej.

KARY UMOWNE
§14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna za:

a) Kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanegow § 9

b) Kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie realizacji, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z §10 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
catkowitego brutto wskazanego w §9
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c) Kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w terminie
wyznaczonym zgodnie z §11 ust. 7 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego brutto
wskazanego w §9

d) Kazdy dzien zwitoki Wykonawcy w przedifozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okre$lonym w §2 ust.3 - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia catkowitego
brutto wskazanego w §9

e) Kazdy dzien zwitoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 2 ust. 5 - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
catkowitego brutto wskazanegow § 9

f) Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20 % wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w §9

g) Brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w §9 za kazdy
taki stwierdzony przypadek.

h) Nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego brutto
wskazanego w §9 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

i) Nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w §9 za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

j) Za nieprzedtozenie Wykazu oséb, o ktéorym mowa w § 5 wraz z oswiadczeniem, ze sy one
zatrudnione na umowe o prace lub jego aktualizacji, w wysoko$ci 1000 zt, za kazdy taki przypadek.

k) Za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie kopii umoéw o prace zawartych
przez Wykonawce, o ktérych mowa w § 5 w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek. Kara moze by¢
naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedtozenia do wgladu lub
nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce w/w dokumentéw.

I) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania osdb, ktére bedg realizowa¢ zamdwienie na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci rownej kwocie minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudniania osdb realizujgcych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) — osobno za kazdg osobe w kazdym miesigcu, w ktdrym nie dopetniono
przedmiotowego wymogu. Kara umowna moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej
osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby moze by¢ ona natozona wytacznie jednokrotnie w
kazdym miesigcu kalendarzowym.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary umownej z
tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych tytutéw np. w przypadku nie
otrzymania dofinansowania ze srodkéw zewnetrznych z powoddw za ktére wine ponosi Wykonawca.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych zaptaty odszkodowania
przenoszgcego wysokosc okreslonych kar umownych.

4. Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy — bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do zaptaty naliczonych kar.

ZMIANA UMOWY
§15

1. Poza przestankami opisanymi w §2 ust.16-19 strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy lub innej jej zmiany, o ktérych mowa w §2 o okres trwania przyczyn, z powodu ktdrych bedzie
zagrozony termin wykonania lub w nastepujgcych sytuacjach:
a) Gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdét, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.
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b) Gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

c) Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

d) Woystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

e) Zmiany przepiséw prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy.

f) Poprawy jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego elementu robdt
budowlanych, dostaw lub zmiana technologii.

g) Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany obowigzujgcych
przepisdw prawnych lub/i techniczno—budowlanych, koniecznos¢ opracowania ekspertyz, opinii
archeologicznych.

h) w przypadku zmiany specjalistow przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednig pisemng zgoda
zamawiajgcego.

- Wykonawca z wtasnej inicjatywy moze zaproponowac zmiane specjalistéw w nastepujgcych przypadkach:

. Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych specjalisty,

o nie wywigzywania sie specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

. jesli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja).

- Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany specjalisty, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkdéw
wynikajgcych z umowy.

- W przypadku zmiany specjalisty — nowy specjalista musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty.

- Wykonawca zobowigzany jest zmienic specjaliste zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
whiosku Zamawiajgcego.

3. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéow okreslonych we wzorze umowy dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowa¢ w trakcie wykonywania zamodwienia ztozone w ofercie
deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

a) Wskazanie innych podwykonawcéw.

b) Rezygnacje z podwykonawcow.

4. Dopuszcza sie mozliwosé podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majacej wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obnizone lub
podwyzszone o wartosc o jaka ulegnie zmianie stawka podatku od towardw i ustug VAT przy czym:
- w przypadku zwiekszenia stawki podatku VAT — cena oferty netto nie moze by¢ wyzisza niz
zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartosé wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie
obowigzywania umowy.
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - cena oferty netto nie moze by¢ wyisze niz
zadeklarowana w formularzu ofertowym. Wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z
odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie powyzszych zapisow, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 5 powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosownie do
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zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany. Brak uzasadnienia zgdania zmiany umowy
spowoduje odrzucenie takiego wniosku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i
przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

10. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

11. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
a) Danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
b) Danych teleadresowych.
c) Danych rejestrowych.

12. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

DOSTEP DO INFORMACII PUBLICZNE)J
8§16

1. Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go dane
identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, z pdzn. zm.), ktéra podlega
udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg) wyraza zgode na udostepnienie w
trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych go danych w zakresie
obejmujgcym imie i nazwisko.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
8§17

1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze przela¢ na
osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Obowigzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petnic¢ bedzie: Norbert Gruszka.

3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynujgcego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
Ryszard Warminski.

4. Strony dopuszczajg mozliwos$é zmiany osdb, o ktérych mowa powyzej, w trakcie obowigzywania umowy, pod
warunkiem, iz nowe osoby bedg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i dosSwiadczenie.

5. Zmiana osdb, o ktérych mowa powyzej, dla swej skutecznosci wymaga pisemnego powiadomienia drugiej
strony.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

1. Do spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy

Prawo wtasnosci przemystowej oraz odpowiednie przepisy wykonawcze.
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2. Wszystkie spory wynikte na tle wykonania umowy rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wtasciwy
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowe sporzgdzono w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajgcego.
Wykaz zatacznikéw do umowy:

zat. 1 Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia

zat. 2 Dokumentacja techniczna

zat. 3 Oferta Wykonawcy

zat. 4 Dokument Gwarancyjny
zat. 5 Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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(miejscowosé, data)

Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcdw, dalszych podwykonawcéw, dostawcdw i ustugodawcodw,
realizujgcych na moje/nasze zlecenie lub za mojg/nasza zgodg i wiedzg prace, roboty, ustugi i dostawy w ramach
UMOWY NF eieieeiecieeeeeenne Z2dnia e na realizacje zamdwienia pn.

W zatgczeniu przekazuje oswiadczenia nastepujgcych podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, dostawcow i
ustugodawcéw opisanych wyzej:

(podpis Wykonawcy)
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(miejscowosé, data)

Oswiadczenie Podwykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcey - firmy ... v Z/S UL ey i
<eeeeeeenns, Fe@lizujgcej zamowienie pn.

W ramach UMOWY NI .....ceeeeeveecenerienienens 2dnia e, r.

W szczegdlnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy (jako
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zaptatg jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia przystugujagcego mojej/naszej* firmie z tytutu realizacji UMOWY NI ..covevevevevcecinececereina, z dnia
....................... zawartej] pomiedzy mojg/nasza* firma (jako podwykonawca/dalszym podwykonawcyg /
ustugodawcg/dostawcag®), a .ccceeeeecreeveeie e , ktéra to umowa zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego w

(podpis Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy/ Ustugodawcy/Dostawcy*)

*niepotrzebne skresli¢
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KARTA GWARANCYJNA

Sporzadzona w dniu: ....ceeeeeeveveceeennn I
1. Nazwa Zamawiajacego: Gmina Ujazd
Adres Zamawiajacego: ul. Stawiecicka 19, 47 — 143 Ujazd

Tel. 77 404 87 50, Fax: 77 404 87 63
e-mail umig@ujazd.pl
2. WYKONAWCEA: ..o
3.Umowa: e
4. Przedmiot UMOWY: ,eeeeeeeerrueeressenssersessennens
5. Data odbioru koncowego: ..........cceceeeeuenenil

Gwarancja obejmuje tgcznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiaty uzyte w ramach umdw, o ktérych
mowa w pkt 3.

Warunki gwarancji

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z umowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji za wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng
przedmiotu gwarancji.
3. Okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia wynosi ........... miesiecy , od dnia spisania protokotu odbioru koncowego w zakresie
wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze korncowym od dnia protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia,
4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym.
5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiajacy zgtosi ten fakt Wykonawcy na pismie.
6. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - niezwtocznie;
b) w pozostatych przypadkach w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
7. W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego, stwierdzonych w okresie gwarancji,

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajgcego, na koszt
Wykonawcy.

8. Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.

9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7. Zamawiajacy nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

10. Dokumentacje powykonawczg i protokot przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania przechowuje Zamawiajacy.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

12. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji upowazniony
przedstawiciel Wykonawcy

Przyjmujacy gwarancje
przedstawiciel Zamawiajacego
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