Nrrej. Centr. 12/1l

Sygnatura akt: GT.271.1.2021

UMOWA NR 16/GT/2021

zawarta w dniu 25.06.2021r. w Ujezdzie pomiedzy:
Gmina Ujazd, ul. Stawigcicka 19, 47-143 Ujazd, zwang dalej ,Zamawiajacym’,
reprezentowang przez Burmistrza - Pana Huberta lbrom

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ujazd - Pani Longiny Napieracz

Przedsigbiorstwo Handlowo-Ustugowe TRANSKOM, Robert Bialdyga

z siedzibg w 47-143 Jaryszoéw przy ul. Zwyciestwa 1

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod nr 350

REGON: 531280793 NIP: 7561678884

zwanym/q dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

1. Bialdyga Robert — wiasciciel firmy

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postgpowania GT.271.1.2021 o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust 1

ustawy Prawo zamowiel publicznych) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuije sie wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia

okre$lonego w ofercie w nastepujacym zakresie:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie zaméwienia publicznego pod nazwa;

Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i czesci ul. Lipowej w Nogowczycach okreslonego w formularzu ofertowym
Wykonawcy, na podstawie projektu budowiano-wykonawczego, sporzadzonego przez Biuro Rachunkowo-Projektowe
GROSIK Otmice, ul Kopernika 7, 47-180 Izbicko.

Zambwienie obejmuje wykonanie kompletnych robét budowlanych zgodnie z dokumentacig projektowg oraz SWZ, tj.

« droge gminng nr 105753 O ul. Strzelecka , na odc. dlugosci 426,00 m —dz. nr 1/3 , 1/4, 1/5, 1/6 , 179/5, 178/4 i cz.
188/5,

* droge gminng nr 105752 O ul. Lipowa , na odc. diugosci 209,00 m — dz. nr 179/5 , 192/6 , 192/5 , 192/4, 192/3, 175 i cz.
188/5,

* droge powiatowa nr 1461 O Sieroniowice — Ujazd , ul. Strzelecka — w obrebie skrzyzowania z DP ul. Strzelecka - dz. nr
111 (uzgodnienie nr DP.6852.171.2020.RW z dnia 16.12.2020 r.).

Prace polegaja na:
-Remoncie konstrukcji drog gminnych o nawierzchni bitumiczne;;
-Uzupelnieniu i profilowaniu poboczy gruntowych i korpusu drogi;

Poczatek przeznaczonego do remontu odcinka drogi gminnej nr 105753 O ul. Strzeleckiej w m. Nogowczyce — km 0+000
- Umiejscowiony jest w obrgbie skrzyzowania z drogg gminng nr 105752 O ul. Lipowa na granicy dziatek nr 178/4 i 175 na
ktorych zlokalizowane sg drogi.

Odcinek poczatkowy przeznaczonej do remontu drogi gminnej nr 105753 O ul. Strzeleckiej w m. Nogowczyce

umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1461 O Sieroniowice 2 - Ujazd ul. Strzelecka w m.
Nogowczyce , na krawedzi nawierzchni jezdni - dziatka nr 1/1 , na ktorej zlokalizowana jest droga powiatowa bedaca w
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zarzgdzie Powiatu Strzeleckiego — w celu dowigzania sie istniejacej niwelety nawierzchni jezdni drogi powiatowej ul.
Strzeleckiej i projektowanej niwelety nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Strzeleckiej oraz ze wzgledu na stan nawierzchni
drogi gminnej - liczne spekania , wykruszenia , wysadziny , deformacje , ubytki i oblamane krawedzie — zaprojektowano
przebudowe istniejgcej nawierzchni drogi gminnej - ul. Strzeleckiej poprzez catkowite rozebranie konstrukcji jezdni drogi w
obrebie istniejacego skrzyzowania , stabilizacje gruntu cementem i wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi, bez
ingerencji w konstrukcje nawierzchni jezdni drogi powiatowej.

Koniec przeznaczonego do remontu odcinka drogi gminnej nr 105753 O ul. Strzeleckiej w m. Nogowczyce ~ km 0+426,00
- umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 105752 O ul. Lipowa na granicy dzialek nr 1/5i 192/5 na
ktdrych zlokalizowane sg drogi gminne.

Poczatek przeznaczonego do remontu odcinka drogi gminnej nr 105752 O ul. Lipowej w m. Nogowczyce — km 0+000 -
umiejscowiony jest w obrebie skrzyzowania z drogg gminng nr 105753 O ul. Strzelecka na granicy dziatek nr 192/5i 1/5 na
ktorych zlokalizowane sg drogi gminne.

Koniec przeznaczonego do remontu odcinka drogi gminnej nr 105752 O ul. Lipowej w m. Nogowczyce — km 0+209,00 -
umiejscowiony jest w jej ciagu , w obrebie wjazdu na dzialke nr 188/6 bedacej w zarzadzie Inwestora, na kiorej
zlokalizowany jest kompleks rekreacyjno ~ sportowy.

Zaprojektowano wymiane i wzmocnienie podbudowy na przedmiotowych odcinkach.

Drogi posiadajg na odcinkach objetych opracowaniem:
-obustronnie pobocze gruntowe o szeroko$ci zmiennej od 0,50m - 3,50m.

Wykonawca zobowiazany jest takze w cenie oferty uwzgledni¢ warunki wynikajace z prowadzenia robét zg.z pismem
Zarzadu Drog Powiatowych w Strzelcach Opolskich znak DP.6852.171.2020.RW z dnia 16.12.2020r.
Szczegotowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy okresla SWZ oraz dokumentacja projektowa.

Ponad to Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg i przekaze Zamawiajgcemu co najmniej na 5 dni przed
zgloszeniem do odbioru przedmiotowej inwestyciji, ;..
a) oswiadczenia, atesty, deklaracje zgodnosci, wyniki prob- w ilodci 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wers;ji
elektroniczne;;

..............................

c) potwierdzong i zaakceptowang przez projektanta dokumentacje w przypadku dokonania zmian nieistotnych
i inspektora nadzoru oraz instrukcje obslugi i eksploatacii obiektu, instalacji i urzadzen itp.;

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnodci wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze sasiednich ulic (w przypadku korzystania
z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

e) liste wszystkich podwykonawcdw przy udziale ktdrych wykonywat przedmiot umowy;

f)  os$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) na zawarcie umowy z ktorymi Zamawiajgcy wyrazit zgode,
Ze ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu zostaty zaspokojone;

g) dokumentacije fotograficzng z budowy obiektu;

. Wykonawca zobowigzany bedzie takze do:

a) organizacji, zagospodarowania i likwidacji placu budowy;

b) sporzadzenia organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wtasciwych sluzb
0 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie) - jesli bedzie wymagane;

c) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu;

d) zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob zagospodarowania
powstalych w wyniku prowadzenia robdt odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami nie pdzniej niz z dniem zawiadomienia o zakonczeniu robot,

€) remontu i naprawy zniszczonej przez wykonawce podczas realizacji inwestycji nawierzchni w ulicach i chodnikach;

f)  wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladow gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie, wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujace utrzymanie gwarancii
udzielonej przez Wykonawce;

g) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot;

h) nalezy uporzadkowaé i przywrocié do stanu pierwotnego takze teren przylegajacy do placu budowy, kiéry zostat
naruszony wskutek prowadzonych robot;

i} wykonawca zobowigzany bedzie do organizacii robot w sposéb zapewniajacy mieszkaricom bezpieczne uzytkowanie
swoich posesiji;

)  szczegotowy zakres zobowigzan umownych Wykonawcy okresla dokumentacja projektowa wskazana w ust. 1, w tym

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty stanowiace cze$t
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niniejszej Umowy. NiezaleZnie od tego, Wykonawca w ramach uméwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona
wszelkie czynnosci, ktore sq obiektywnie niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotowego zaméwienia;

k) realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejsza Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoécig
w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczerstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji. Badania okreslone w
dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ samodzielnie i na wlasny koszt;

) w przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegbinymi dokumentami sktadajacymi sie na Umowe, postanowienia
bardziej szczegblowe bedg mialy pierwszefistwo przed postanowieniami ogolniejszymi. Jezeli jednak z rdznych
dokumentow o tym samym poziomie szczegdtowosci skiadajacych sie na Umowe wynikaé bedzie rézny zakres
$wiadczen lub rozne standardy ich wykonania, za decydujacy bedzie uwazany szerszy zakres $wiadczen lub wyzszy
standard wykonania;

§2
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA ROBOT

Wykonanie przedmiotu zamdwienia;
a) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;
b) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia — do 120 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania placu
budowy;
c) czynnodci i roboty wymienione w § 1 — nalezy wykonat w czasie: od rozpoczecia do zakorhczenia przedmiotu
umowy tj. do 120 dni
O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z uZytkownikiem obiektu, na
ktérym realizowane s roboty budowlane,
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 2 dni przed jego przekazaniem.
Termin realizacji zamowienia [ub zmiana jego wynagrodzenia moze nastapi¢ wylgcznie w przypadkach okreslonych w
niniejszej umowie.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia czynnosci i robét okreslonych w
§1 przez Wykonawce po uplywie 14 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w umowie.

§3
NALEZYTA STARANNOSC

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczna, etyka zawodows

oraz postanowieniami umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal roboty objete niniejszg umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowo-techniczna,

zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo:

a) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie bedzie
uzasadnieniem do przediuzenia terminu wykonania;

b) odstapic od umowy w calosci lub w czesci z winy Wykonawcy;

c) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytulu kar umownych.

Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal sig z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze warunki robét sg mu

znane. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialnosé z tytulu ewentualnego uszkodzenia

istniejacych instalacii, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnosé za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

¢) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji robot watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych

w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przysluguje prawo do zlozenia u Zamawiajgcego pisemnego wniosku o

wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku.
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§4
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca oSwiadcza zgodnie ze ziozong oferts, 2ze—ezeéé—robdtw—zakresie———rrrrrrerreeees
objetych-niniejsza-umowa-Zlesi-dorealizacji-pedwykeonaweom?} /caly zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi*).

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiagcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany

Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do

przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4;

¢) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowtane przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5 zgltasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktdorym mowa w ust. 8 do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, kiorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, kiorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ziotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 4,
zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o
zaplate kary umownej.

Przepisy ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Pod rygorem zgloszenia zastrzezer lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane winien zawiera¢:

a) okreslenie stron umowy;

b) wartos¢ wynagrodzenia z tytulu wykonania robot;

C) precyzyjny opis i zakres robot;

d) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

e} wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy wynagrodzeniu
ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozyciji Kosztorysu ofertowego/
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;

f)  wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wiekszg niz wskazana przez Wykonawce w ofercie przetargowej dla
tych samych robét. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika, na jakg kwote
wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy
podwykonawczej Wykonawca sklada o$wiadczenia, w kiorym okresla wartos¢ tych robét;

g) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych oraz sposoéb platnosci;

h) termin realizacji nie diuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;

i)  okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
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17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawsiwo, ktérej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié wykonawcy zgloszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia te] informacji. W uwagach
nie mozna powolywaé si¢ na poiracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaZze niezasadnosé takiej zaptaty albo
b) zZozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo
¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote
wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytulu
wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na-rzecz podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg
wobec Zamawiajacego solidarnie na zasadzie odpowiedzialnosci regresowej, w peinej wysokosci kwot uiszczonych przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztéw sadowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasadzonych przez sad
odsetek. O ile Zamawiajacy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytulu regresu z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu
zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty wobec Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia
wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajacego
do realizacji jego uprawnien z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
uprawnieniu Zamawiajacego do dokonania pofracenia przystugujacych mu  wierzytelnosci z  jakimikolwiek
wierzytelnosciami przystugujacymi Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Postanowienia ninigjszego ustepu bedg miaty
takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez wlasciwy sad, ze niezaakceptowanemu
podwykonawcy przysiuguje status Podwykonawcy zaakceptowanego.
Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawcow, w tym
wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcow i ustugodawcow, a zawierane z nimi umowy zawierane bedg
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz mu znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

§5
SPOSOB REPREZENTACJI

Do _realizacii i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajacy ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Spraw Koemunalnych i Koordynacji Programéw Unijnych- Malgorzata Strycharz-Cylka

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru:

Dziwis Witold- branza drogowa, nr upr. 6/92/0P i 242/92/0OP

Wiw osoba bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zmiany osoby wskazanej powyzej. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3
dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane
przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy - branza drogowa w osobie: Romanowicz tukasz posiadajacego uprawnienia budowlane nr
SLK/3075/PWOD/10

§6
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
o zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i
ustug VAT) na kwote: 341 940,00 z!
slownie: trzysta czterdziesci jeden tysiecy dziewieéset czterdziesci zlotych 00/100

2. W przypadku odstapienia przez ktérakolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sig¢ stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci niewykonanych czesci przedmiotu zaméwienia do chwili
Zlozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sig stron. Wartosé potracert wyliczona
zostanie w oparciu o wyszczegéinione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do
zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokolu.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

4, Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wladze
ustawodawcza procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy
wysoko$ci stawki podatku od towardw i ustug (VAT), warto$¢ niezaplaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega
zmianie, w ten sposéb, iz obejmie ono podatek od towaréw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga
zmiany Umowy.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji wierzytelnosci niniejszej
umowy na osoby frzecie.

§7
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegdtowe:

1. Do obowiagzkow Zamawiajgcego nalezy:
a) dostarczenie kompletnej dokumentaciji projektowej;

b) dostarczenie zarejestrowanege dziennika budowy;

przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy;

a A a)

f)  potwierdzanie wykonania robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce wykonania tych robét;

g) wyznaczenie rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o zakoriczeniu inwestycii;

h) zakoriczenie odbioru przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od daty rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych.

2. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca w szczegélnosci:

a) przedloZy kosztorys ofertowy uproszczony na podstawie ktéreqo sporzadzit oferte wraz z tabela elementéw
scalonych (kosztorys jest niezbedny Zamawiajacemu w celach rozliczeniowych wewnatrz jednostki)

b) dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robot /budowy wraz z kopig uprawnier | wazne na czas realizacji
przedmiotu zamowienia zaswiadczenie z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PIIB; najpdzniej w dniu
podpisania umowy;

c) przedloZzy nalezycie wypekiony harmonogram rzeczowo-finansowy najpozniej w dniu podpisania umowy, ktory w
razie koniecznosci bedzie aktualizowat;

d) w przypadku korzystania z zasobow podmiotéw trzecich na zasoby ktérych powolywat sie skiadajac oferte celem
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, przediozy umowe
okreslajaca warunki wspdipracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);

e) przejmie plac budowy, przystgpi do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez
Zamawiajacego;

f)  wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonania robot;

g) oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty podstawowe (tablica informacyjna, oznaczenia bhp,

p.poz. itp.); ‘
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h} zapewni dozor na terenie placu budowy przez caly okres trwania budowy;

i)  zapewni prawidiowe i wtasciwe usytuowanie robét i obiektow w stosunku do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
wynikajacych z dokumentaciji projektowe;;

j} uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej niewykonaniem obowigzkow
Zamawiajaceqo;

k) utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz na biezaco usuwaé bedzie wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostaloci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci
porzadkowe moga, zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

)  na materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia najp6zniej na 10 dni
przed ich wbudowaniem, branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci draz potwierdzi ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa.
Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robét do czasu przediozenia stosownych dokumentéw do zatwierdzenia.
Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt. Na zmiang materialéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

m) jesli materialy badz wykonane roboty budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci, Inspektor Nadzoru moze
zazadaé wykonania badan dodatkowych, ktére nie sa wymagane w dokumentacji projektowej. Jezeli wyniki badan
zZlecone dodatkowo przez Inspektora nadzoru wykaza, ze:

- materialy badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowigzujacymi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,

- materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowigzujacych norm i aprobat, to
koszty tych badan obciazg Zamawiajacego.

n) zawiadomi Zamawiajgcego oraz dokona wpisu w dzienniku budowy o realizacji robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem;

0) zglosi koniecznosé wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

p) po zakofczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caly teren budowy i robét czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

g) zapewni obsluge geodezyjng inwestycji;

r)  wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

5) uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane- jesli bedzie wymagane;

t)  wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;

u} uzyska protokoty odbioru z udziatem przyszlego uzytkownika przedmiotu umowy;

Wyliczone powyzej obowigzki Wykonawcy nie majg charakteru katalogu zupelnego i nie wyczerpujg zakresu zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy i nie mogg stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynno$ci niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

§8
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakoriczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie przy zachowaniu terminéw okreslonych
w§2ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zakoriczeniu robét i czynnosci wymienionych w § 1 pisemnie po dokonaniu
wpisu zakoniczenia robot do dziennika budowy.

Rozpoczecie odbioru koficowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty prawidlowego i kompletnego wniosku
zawierajacego zawiadomienie o zakonczeniu wszystkich robét i czynno$ci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Zakoriczenie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 21 dni od daty jego rozpoczecia.

Za date zakoniczenia wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy przyjmuije sie date wpisu takiego zakoriczenia przez
Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, Ze wpis ten zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty
zgloszone jako zakoriczone zostang przez Zamawiajacego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robot dajace sie usunaé - odmowi odbioru tych robét i
wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia ujawnionych wad.

Do ponownego zgtoszenia wykonania robot po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio postanowienia
ust. 2-8.

JeZeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode poprzez zawarcie niniejszej umowy. Potracenie nastapi z
faktury wystawionej przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy. Na co Wykonawca wyraza zgode.
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JeZeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajgce sie usunag, lub ktérych usuniecie
wymagafoby znacznego czasu i niewspoimiernych kosztéw, to moze odebraé roboty z tymi wadami i zadaé od Wykonawcy
obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Podstawq dla wystawienia faktur VAT w kazdym przypadku beda podpisane przez inspektora nadzoru protokoty odbioru
wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych, z& wykonanie poszczegdinych etapow robot (odpowiednio: czesciowy i
koficowy), stwierdzajace bezusterkowe ich wykonanie.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym nie
czesciej niz raz w miesigcu, jednak nie wigcej niz do 80% wartosci przedmiotu umowy, pozostalg kwote Wykonawca
zafakturuje po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia,

Protokot odbioru, kierownik budowy obowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia inspektowi nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie protokolu przez inspektora nadzoru nastepuje w terminie do 7 dni od dnia przediozenia go przez kierownika
budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktorej wystepuja roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym) nalezy przediozy¢ kopie faktury wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty
przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu naleznodci wynikajacej z tej faktury przez
generalnego Wykonawce lub  dyspozycie Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na
rachunek wskazanego podwykonawcy.

Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie pozniej niz
termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 13, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymac sie z zaplatg
czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejacego, lecz jeszcze niewymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedioZenia przez Wykonawce dowodu dokonania
zaplaty tego wynagrodzenia i pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego tq
zaplate.

Za okres uzasadnionego wstrzymania si¢ przez Zamawiajacego z zaplatg wynagrodzenia Wykonawcy nie nalezg sie
odsetki.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koricowej. Do faktury
koricowej stosuje sie postanowienia ust. 4 i 5, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia fakiury korcowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy przedmiotem umowy sg roboty, towary i ustugi, w odniesieniu do ktdrych majg zastosowanie przepisy
ustawy o podatku od towaréw i ustug dotyczace mechanizmu podzielonej platnosci, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajacego za szkode , kiora ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawce faktury VAT zgodnie z
zasadami dotyczacymi mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Faktura niespelniajaca ww. warunkow zostanie zwrocona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury niezwtocznie od daty sporzadzenia protokotu odbioru.

Dane do faktury: Gmina Ujazd, ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd, NIP 756-18-78-270

Zaplata faktury przez Zamawiajgcego nastapi:

a) faktura czeSciowa- do 30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury,

b) faktura koricowa- do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawione] faktury.

NaleznoS¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

§10
KARY UMOWNE

Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu karg umowna;

a) za odstapienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1;

b) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzier zwloki liczac od 14-go dnia od daty przekazania placu budowy;

c) za zwloke w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego okreélonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki;

d) za zwloke w przystapieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokos$ci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego po

dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania wad,
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e) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki ficzony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
usuniecie wad;

f)  w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) albo w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom [ub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajacego z umowy pomiedzy
Wykonawca (podwykonawca) a podwykonawca (dalszym podwykonawca) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym zaptata powinna nastapi¢;

g) w przypadku nieprzedtoZzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, Iub projekiu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okrelonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przediuzenie projektu umowy;

h) w__ przypadku  nieprzediozenia  po$wiadczone] za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzieri zwtoki, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

i) wprzypadku braku zmiany umowy o pedwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

j)  ztytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w § 17 czynnosci w frakcie realizacji zamowienia w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1;

k} za zwloke w przediozeniu w wyznaczonym terminie Zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu  zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych zamoéwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzier zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu;

I} jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sig, Ze po stronie Zamawiajacego powstaje obowiazek podatkowy zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i uslug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Zamawiajacego w frakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego zostanie mu naliczona kara umowna w wysokosci
odpowiadajacej kwocie jakg Zamawiajgcy zobowigzany bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

m) jezeli Wykonawca nie wywigZe sie z obowigzku okreslonego w § 11 ust. 8 niniejszej umowy — w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng;

a) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuaciji okresionej w § 14 ust. 1 pkt f) i g);

b} za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

c) zazwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbior koncowy
powinien sie rozpoczag i zakoriczyc.

Zamawiajagcy moze potracic nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy wobec

Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaplaty kary umownej i wyznaczenia terminu

jej zaptaty.
taczna maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 25 % ceny brutto wskazanej

w§6ust 1.

Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony szkody moga one dochodzit

odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogéinych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, szczegdlnie (jesli dotyczy)

w przypadku nie otrzymania dofinansowania ze $rodkdw zewnetrznych z powoddw za ktdre wing ponosi Wykonawca,

Istotne uchybienia lub uchylanie sie Wykonawcy od obowigzkéw zawartych w umowie bedzie skutkowaé zastosowaniem

przez Zamawiajacego sankcji przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a ponadto moze prowadzi¢ do

niewystawienia przez Zamawiajgcego po zakonczeniu realizacji umowy, dokumentu potwierdzajacego, Zze umowa zostata
wykonana nalezycie,

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca odwiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej zabezpieczeniem w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co stanowi warto$é: 17 097,00 z stownie:
siedemnascie tysiecy dziewiecdziesiat siedem ziotych 00/100

Zabezpieczenie moze zostaé zarachowane w szczegbinosci na poczet przystugujacych Zamawiajacemu ewentualnych kar
umownych i odszkodowan.

Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpleczema nalezytf wykonania umowy w

formie. GUHMNC Gﬁmmuﬁ...(\l&v DK RS IHGABAL K. 2. on.... 0 GUNA\CJM(AQ 03:) 00
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4, W przypadku zmiany termindw realizacji Umowy Wykonawca obowigzany jest aktualizowa¢ okres waznosci
zabezpieczenia i zapewni¢ jego ciagtos¢ przed wygasnieciem poprzedniego zabezpieczenia, w szczegolnosci w
przypadku przediuzenia wykonania przedmiotu umowy, a takze w innych przypadkach wskazanych w Umowie,
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczng tre$¢ gwarancji lub poreczenia, co dotyczy takze
gwaranciji i poreczen przedktadanych jako aktualizacja.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa, nastapi
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w nastepujacy sposob:

a) 70 % zabezpieczenia gwarantujace zgodne z umowg wykonanie robét, zwrocone zostanie w terminie 30 dni od daty
koncowego zakorczenia odbioru robét (koricowy protokot odbioru przedmiotu umowy);

b) 30 % zabezpieczenia sluzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.).

7. Zamawiajacy wstrzyma sig ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt
b), w przypadku gdy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

8. Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt. a) przediuzy¢ okres jego waznosci lub przediozyé nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koficowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywiazanie sie przez Wykonawce z
tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust.1 pkt. m) niniejszej umowy, ktéra w
braku jej dobrowolnej zaplaty przez Wykonawce zostanie pokryta z naleznosci wzajemnych wynikajacych z faktury
wystawionej przez Wykonawce, badz ze $rodkdéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowiazujacego jeszcze
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zlozonego przez Wykonawce

9. Wykonawca, w sytuaciji gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w
trakcie usuwania tych wad, na okres niezbedny do ich usuniecia, za zgoda Zamawiajgcego, najpézniej na 14 dni przed
uplywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w ust.6 pkt. b) przediuzy okres
waznosci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie. Bezskuteczny uptyw zastrzeZonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunigciem takich wad lub usterek.

§12
GWARANCJA i REKOJMIA

1. Wykonawca oSwiadcza, iz udziela qwaranciji na zrealizowany przedmiot zaméwienia wg niniejszej umowy na okres 60
miesiecy liczac od daty odbioru koficowego.

2. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji liczac od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane (protokét odbioru koficowego).

WARUNKI GWARANCJI

a) Wykonawca o$wiadcza, Ze wykonane roboty oraz uzyte materialy nie majq usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie oraz, ze przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z umowa, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

b) Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wilasny koszt niezwlocznie po otrzymaniu od
Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

c) Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciagu 48 godzin od dokonania ogledzin lub
otrzymania powiadomienia, Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé usterke we wiasnym zakresie lub przy pomocy
osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym
prawem naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pktd)i e).

d) Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje si¢ bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajacego i uzytkownika obiektu, przegladow gwarancyjnych wszelkich zabudowanych
urzadzefn zewnetrznych i wewnetrznych oraz wykonywanie czynno$ci konserwacyjnych tychze urzadzen, kiére
warunkujg utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonania rob6t.

f)  Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynal ponownie od dnia
zakorficzenia naprawy.

g) Zamawiajagcy ma prawo zadaé wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jeZeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materialy do kofica
udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uplywu gwarancji wytworcy urzadzenia lub materialu. Wykonawca
odpowiada za wade réwniez po uplywie okresu gwarancii, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed

uplywem tejze gwaranciji.
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i) Poza uprawnieniami wynikajacymi z gwarancji, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy uprawnien z tytuiu
rekojmi na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Wykonawca
odpowiada z tytulu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamdwienia zostanie stwierdzona przed uplywem 60
miesigcy od wydania przedmiotu zamdwienia Zamawiajacemu, liczac od daty odbioru koficowego.

)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

§13
ZASADY USUWANIA WAD | USTEREK

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz wynikle z powodéw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koricowego robot.

3. Owykryciu wad Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomic na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

4. Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni od jej wykrycia, a
opoznienie zawiadomienia spowodowalo zwigkszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem zwiekszonego
uszkodzenia obcigzaja Zamawiajacego.

9. Istnienie wady powinno byé¢ stwierdzone pisemnie. Po powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy wyznacza termin na
usunigcie wad. Wykonawca przystapi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu wad chyba, Ze z uwagi na rodzaj wady strony postanowig inaczej.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

7. W razie zwloki w usuwaniu wady przez Wykonawcg, Zamawiajacy wykona niezbedne naprawy we wiasnym zakresie a
kosztami obciazy Wykonawce.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstapic od umowy w calosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

a) nierozpoczecia robdt i czynnosci wyszczegolnionych w §1 przez Wykonawce w ciagu 14 dni od daty przekazania
placu budowy lub nieuzasadnionego przerwania robot na okres dluzszy niz 14 dni;

b) realizowania przez Wykonawce robét bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uplywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen;

¢) popadnigcia przez Wykonawce w zwloke diuzsza niz 7 dni w usunigciu wad robét ujawnionych przez Zamawiajacego
w frakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie tych wad, bez
obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

d) popadnigcie przez Wykonawce w zwioke diuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia inwestycji
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt c), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

e) rozwigzania  przedsigbiorstwa  Wykonawcy,  wydania  nakazu  zajecia  majatku  Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

f) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefstwu
publicznemu (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp);

g) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art, 454 i art. 455 Pzp,

h) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

i)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy
udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

j)  w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te decyzje. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego kary umownej lub odszkodowania, a
jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstapienia do umowy.

2. Wykonawca moze odstapit od umowy w catodci lub czeéci w nastepujacych przypadkach:
a) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke diuzszg niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt a);
b) popadniecia przez Zamawiajacego w zwioke dluzsza niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej w stosunku do
terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 12.
3. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona odstepujgca od umowy poda pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.
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W przypadku odstapienia przez ktérakolwiek ze stron od umowy w calosci lub w czesci na podstawie kidregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, warto$ci czesci niewykonanych przedmiotu zaméwienia do chwili zloZzenia drugiej stronie
o$wiadczenia o odstapieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o
wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania.
Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzgdza sie na podstawie obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokét inwentaryzacii
rob6t wykonanych do chwili zioZenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstapieniu od umowy i ustalenia wartosci robét, od
wykonania ktorych odstapiono w celu ustalenia wielkosci potracenia, o ktéorym mowa w ust. 4.

Jezeli w terminie 5 dni od dnia odstapienia od umowy nie dojdzie do sporzadzenia przez Strony wspdlnego protokolu
opisanego w ust. 4, Zamawiajacy sporzadzi go samodzielnie i protokdt ten bedzie stanowit podstawe dokonania rozliczenia
migdzy Stronami.

§15
ZMIANY UMOWY

Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne sg w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2-4 Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

a) zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot objetych umowa oraz zwigzanej z.tym koniecznosci zmiany
wysokosci wynagrodzenia. Zamawiajacy gwarantuje jednak Wykonawcy wykonanie robét o wartodci nie
mniejszej niz 50% wartosci wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytulu zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie
przysiuguja Zadne roszczenia;

b)  wykonania tzw. robot zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia;

c) zmiany ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie;

d) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 pkt a), moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu zaméwienia nastgpi na podstawie
$rednich ogolnokrajowych czynnikéw cenotwdrczych w zakresie kosztow ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej
kategorii rodzaju rob6t oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w zakresie stawki
roboczogodziny. Ceny materialéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogoinokrajowych
publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwércze jak i ceny sprzetu i materialéw bedg przyjmowane z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawa do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot objetych umowg jest
protokot koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy | inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez
osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.
Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt b), moze nastapi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci
zwiazanych z realizacjg przedmiotu zamowienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot
zamiennych. Rozliczenie robdt zamiennych (kosztorys réznicowy) nastepi na podstawie $rednich ogdinokrajowych
czynnikow cenotworczych w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na
podstawie $rednich regionalnych czynnikéw cenotwérczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materialéw oraz
sprzetu beda przyjmowane na podstawie rednich cen ogéinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu | materiatow beda przyjmowane z kwartatu poprzedzajacego wykonanie robét. Podstawg
do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét koniecznoséci wykonania tychze rob6t, podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

Zmiana termindéw wskazanych w umowie moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystapienia okoliczno$ci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu zamowienia
bez usunigcia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzeri niezaleznych od stron umowy, ktorych
wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji
przedmiotu zamdwienia w ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajacego koniecznosci zmiany
terminu umownego;

b) wystapienia sity wyzszej (powoddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar, uderzenie pioruna,
zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu)kleski Zzywiolowej lub warunkéw pogodowych
niepozwalajgcych na zachowanie parametréow technologicznych lub jako$ciowych realizowanych robot. Podstawg
Zgdania przediuzenia terminu umownego jest przerwanie robot przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

c) zmiany zakresu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia umownego moze nastapi¢ w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego (dla uméw zawartych na okres diuzszy niz 12
miesiecy)

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; (dla uméw
zawartych na okres diuzszy niz 12 miesiecy)

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; (dla uméw zawartych na okres diuzszy niz 12 miesiecy)
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d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 o pracowniczych planach kapitalowych; (dla uméw zawartych na okres dtuzszy niz 12
miesiecy)

e) zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt a) i b).

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt a)-d) moze nastapic na pisemny

umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca udowodni, ze zmiany te majg wplyw na

koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W tym celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiang umowy,
przedstawi Zamawiajacemu informacje zawierajaca szczegbiowg kalkulacje wplywu okoliczno$ci wskazanych w ust. 6 pkt

a)-d) na koszty realizacji zaméwienia, w szczegolinosci wskazujgc wysoko$¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do

poszczegolnych pracownikéw realizujacych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy oraz wplyw

odpowiednich czynnikéw na zmiane kosztéw. Zamawiajacy moze odméwi¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wyjasnienia
nie bedg w wystarczajacy sposob uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana moze dotyczy¢ wylacznie
kosztow realizacji zamowienia w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia w poszczegdinych latach w zaleznoéci od kwoty, jakg bedzie

dysponowal w budzecie na realizacje przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez koniecznosci zmiany umowy w

postaci aneksu.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w

postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna zmiany wynikajaca z art. 455

ustawy Pzp oraz wskazanie akolicznosci uzasadniajace dokonanie zmian.

§16
ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO /JEZELI DOTYCZY

Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolno$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta,

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doéwiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, oraz ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty frzecie .........cccoviivriieiviin v {(nazwa
podmiotu trzeciego), na zasoby kitorego/ w zakresie zdolnodci technicznej /lub zdolnosci zawodowej/ zdolnosci
finansowych/ekonomicznych Wykonawca powolywat sie celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie brat udzial w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w
szczegolnosci z zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia.
W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajacych z dokumentdw skladanych w celu udowodnienia
dysponowania zasobami niezbednymi do realizacj zaméwienia (zobowigzanie, inne, wyjasnienia) przez
............................................................. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem/podwykonawca,

JeZeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal
sig w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§17
PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci:
a) roboty drogowe

w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnoénie do spetniania przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) Zzadania oswiadczeri i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnief w przypadku wafpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow;

c) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania $wiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci, tj.:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZzenia oéwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw
o prace os6b wykonujacych w frakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe
do zidentyfikowania;

c) zaSwiadczenie  wlasciwego  oddzialu = ZUS, potwierdzajgce  optacanie  przez  Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow.

e) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika

4. 7 tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, za co Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczegoinosci ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a2 egz. dia
Zamawiajgcego.
4, Integralng cze$é umowy stanowig nastepujace zataczniki:
a) SW, Oferta Wykonawcy,
b) Dokumentacja projektowa,
¢) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,
d) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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