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Partnerstwo na rzecz ochrony roZnorodnosci biologicznej Gminy Kedzierzyn-KoZle, Gminy Ujazd oraz Nadlesnictwa Kedzierzyn
Nr umowy: RPOP.05.01.00-16-0016/16-00

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przysztej umowy
postanowien uszczegotawiajacych i korygujacych, a wynikajacych z tresci ztozonej oferty i postanowieri SIWZ,

Sygnatura akt: GT.271.6.2019

Istotne postanowienia umowy (IPU)

UMOWA NR ......c.ce.s

zawartej w dniu ....coevvveiniinieennn, w Ujezdzie pomiedzy:

Gming Ujazd, ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowana

przez:

1. Katarzyne Tomczyk — Zastepce Burmistrza

a
zsiedzibg W ..o (kod miasta) przy ul. .......vverviiiniiiiiii e,
wpisanym/a do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod nr .................
REGON: ................ NIP: oo,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

albo

Panem/Paniq ...cccorveireimirenmireisasmssisnsessannnsnsannnanns

prowadzacym/g dziatalno$¢ gospodarczg pod firma

W ettt e (kod miasta) przy ul. ......cooeeevniiiiiiiii s

wpisanym do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

zwanym/g dalej ,Wykonawcg”,

tgcznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

albo
Panem/Panig ....ccocureirurarnnrannnrannns Panem/Panig .....coreveirennuranenss
prowadzgcym/a dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg prowadzgcym/g dziatalnos$¢ gospodarcza
preeeeennees " przy ul. ........... kod ............... ; wpisang do pod firmg ,,........... “przy ul. ............. kod
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci | ..o ; wpisang do Centralnej Ewidencji i

Gospodarczej

Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej




dziatajgcymi w formie spdtki cywilnej pod nazwg ,,.......ccccveeveueee. "s.c. zsiedzibg W .....ccveunnnnen, (kod
miasta) przy ul. ....cccoeeveeiieeeee ,

zwang dalej ,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pismo z dnia ..................

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania catosci przedmiotu zaméwienia okreslonego
w ofercie w nastepujgcym zakresie:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamdwienia publicznego pod nazwa:

~Partnerstwo na rzecz ochrony réznorodnosci biologicznej Gminy Kedzierzyn-Kozle, Gminy
Ujazd oraz Nadlesnictwa Kedzierzyn”

Etap I - ,Zagospodarowanie parku miejskiego w UjeZdzie”

Zadanie dofinansowane ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie kompletnych robdt budowlanych dla 1 etapu zadania
inwestycyjnego pn.: ,Partnerstwo na rzecz ochrony réznorodnosci biologicznej Gminy Kedzierzyn-Kozle,
Gminy Ujazd oraz Nadlesnictwa Kedzierzyn” tj.: zagospodarowania parku miejskiego w Ujezdzie.

Szczegbtowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy okresla niniejsza SIWZ oraz dokumentacja
projektowa dla zagospodarowania parku miejskiego w Ujezdzie opracowana przez firme pronako Pawet
Musiot, ul. Stanistawa Wyspianskiego 31, 45-513 Opole oraz dokumentacja projektowa dla budowy wiaty
rekreacyjnej z paleniskiem w ramach zagospodarowania parku miejskiego w Ujezdzie opracowana przez
KAMIKON ktukasz Kaminski, ul. Strzelcdw Bytomskich 7, 45-084 Opole.

2. Roboty budowlane polegaja na :

1) Wykonaniu przebudowy chodnika biegngcego przez park miejski wraz z budowg oswietlenia oraz
elementéw matej architektury, a takze utwardzenie terenu prowadzacego od drogi stanowigcej dziatke nr
424 w kierunku rzeki Ktodnicy. Park zlokalizowany jest pomiedzy rzekg a boiskiem sportowym, przy ul.
Bolestawa Chrobrego.

Zagospodarowanie parku obejmuje réwniez nasadzenia oraz montaz budek

legowych dla ptakow, co zostato opisane w projekcie zieleni.

Projektowane elementoéw zagospodarowania posiadajg nastepujace

powierzchnie:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - 283 m2,

- utwardzenie nawierzchni z kruszywa - 67 m2.

2) Budowie wiaty rekreacyjnej z paleniskiem, ktéra ma pomiesci¢ 24 osoby. Wiata na rzucie szesciokata
foremnego o boku 3,65m i wysoko$ci dachu 3,93m, zlokalizowana w pdtnocno-zachodniej czesci Parku
Miejskiego przy ul. Chrobrego w Ujezdzie. W wiacie nie przewiduje sie montazu instalacji elektryczne;j.

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu: 34,61 m2
Szerokos$¢ obiektu: 6,32 m

Dtugos$¢ obiektu: 7,30 m

Wysokos¢ obiektu: 3,93 m

Kubatura: 95,52 m3



3. Przedmiot umowy obejmuje ponadto:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)
12)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej w szczegolnosci:

- kompletng dokumentacje powykonawczg — potwierdzong i zaakceptowang przez projektanta w
przypadku dokonania zmian nieistotnych i inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen,

- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze sasiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu

- liste wszystkich podwykonawcow przy udziale ktorych wykonywat przedmiot umowy

- oSwiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) na zawarcie umowy z ktorymi
Zamawiajacy wyrazit zgode, ze ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu zostaty
zaspokojone,

- dokumentacje fotograficzng z budowy obiektu,
- wyniki préb i sprawdzen, atesty , deklaracje zgodnosci , itp.

Kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng z
potwierdzeniem przyjecia do zasobdw geodezyjnych i kartograficznych bedacg elementem
dokumentacji powykonawczej, w 3kpl. (w tym 1kpl. na nosniku elektronicznym w formacie .pdf)
Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie
wiasciwych stuzb o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie),

Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane —jesli s3 wymagane,

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia
takiego planu.

Zebranie odpaddéw powstatych w wynikéw realizacji przedmiotu zamdwienia i przekazanie ich do
odzysku, unieszkodliwienia lub sktadowania. Powstate w ten sposdb odpady - w tym roéwniez
wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom,
pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwioki wywiezé na Regionalng Instalacje
Przetwarzania Odpaddéw Komunalnych lub przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na
transport odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce obcigzajg wszelkie dziatania i
obowigzki zwigzane z ich usunieciem. Sktadowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego zdemontowanych materiatdw nadajgcych sie do odzysku jest mozliwe na okres
nie dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce ztozenie wytworzonych odpadéw na RIPOK lub
przekazanie przedsiebiorcy posiadajgcemu zezwolenie na transport odpadow.

Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji pafnstwowych, inwestora i uzytkownika.
Remonty i naprawe zniszczonej przez wykonawce nawierzchni w ulicach i chodnikach.

Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu
ogodlnego stanu placu budowy przed rozpoczeciem robdt. Inwentaryzacie Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania
placu budowy.

Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych
zabudowanych urzadzen na obiekcie jak: os$wietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostate zabudowane
urzadzenia oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie
gwarancji ha zasadach przez Wykonawce udzielonej.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt.

Nalezy uporzadkowac takze teren przylegajgcy do placu budowy, ktory zostat naruszony wskutek
prowadzonych robét.



13) Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji robot w sposdb zapewniajgcy mieszkancom
bezpieczne uzytkowanie ze swoich posesji.

14) Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajgce z warunkow:
- Decyzja pozwolenie na budowe nr 522/18 z dnia 07.12.2018 r.,
- protokot z narady koordynacyjnej GKN.6630.96.2018 z dnia 29.11.2019 r.

15) Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca w ramach umdwionego wynagrodzenia ryczattowego wykona
wszelkie czynnosci, ktére sg obiektywnie niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamowienia.

16) Realizacja robdt przeprowadzona bedzie zgodnie z niniejszg Umowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zwanych dalej STWIORB, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscig w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczenstwa,
dobrej jakosci i whasciwej organizacji. Badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ samodzielnie i na wtasny koszt.

17) W przypadku niezgodnosci pomiedzy poszczegdinymi dokumentami sktadajgcymi sie na Umowe,
postanowienia bardziej szczegdtowe bedg miaty pierwszenstwo przed postanowieniami ogdlniejszymi.
Jezeli jednak z réznych dokumentéw o tym samym poziomie szczegdtowosci sktadajgcych sie na
Umowe wynika¢ bedzie rézny zakres $wiadczen lub rézne standardy ich wykonania, za decydujacy
bedzie sie uwazany szerszy zakres Swiadczen lub wyzszy standard wykonania.

18) Wykonawca zobowigzany jest w ciggu roku od dnia odbioru korncowego do pielegnacji nasadzen jakie
nalezy wykona¢ w ramach zadania inwestycyjnego zgodnie z STWiORB.

§2.
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:

1. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia:

1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;
2) termin realizacji przedmiotu zamoéwienia - do dnia 29.05.2020;

3) czynnosci i roboty wymienione w § 1 ust. 3 — nalezy wykona¢ w czasie: od rozpoczecia do
zakonczenia przedmiotu umowy tj. do dnia 29.05.2020;

2. O konkretnym terminie przekazania placu budowy decyduje Zamawiajgcy w porozumieniu z

uzytkownikiem obiektu, na ktérym realizowane sg roboty budowlane.

3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania placu budowy co najmniej 3 dni przed
jego przekazaniem.

4. Termin realizacji zamdwienia lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadkach,
okreslonych w niniejszej umowie.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie rozpoczecia robét przez
Wykonawce po uptywie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar
umownych okreslonych w umowie.

§3.
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjag projektowo-techniczng, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejsza umowg bez nalezytej
starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki



budowlanej, dokumentacjg projektowo-techniczng, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot poprzez wpis do dziennika budowy, co nie
bedzie uzasadnieniem do przediuzenia terminu wykonania;

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy;
3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robdt, oraz ze warunki
robot s mu znane. Jednocze$nie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ z
tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenia stanowiskowe.

W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji robét watpliwosci co do rozwigzan technicznych zawartych
w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przystuguje prawo do ztozenia u Zamawiajgcego pisemnego
wniosku 0 wyjasnienie tychze watpliwosci. W takim przypadku Zamawiajacy udzieli odpowiedzi
Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku.

§ 4.
ZASADY PODWYKONAWSTWA

Wykonawca o$wiadcza zgodnie ze ziozong ofertg, Zze: cze$¢ robot w  zakresie:
..................................................................................... objetych niniejsza umowg zleci do realizacji
podwykonawcom¥) /caty zakres niniejszej umowy wykona sitami wiasnymi¥ ).

Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamdwienia podwykonawcy lub zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazonej poprzez akceptacie Umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy w terminie 14 dni przed planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane lub akceptuje przedtozony projekt.
Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektdw zmian takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoSc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



8.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub
zaakceptuje przedtozong umowe. Postanowienia te majg analogiczne zastosowanie do projektow zmian
takiej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

Pod rygorem zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane winien zawieraé:

1) okreslenie stron umowy;

2) warto$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt;

3) precyzyjny opis i zakres robét;

4) charakter wynagrodzenia (ryczattowe/kosztorysowe);

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy
(przy wynagrodzeniu ryczattowym) Podwykonawcy, sporzadzony poprzez odniesienie do
odpowiednich  pozycji Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie wieksza niz wskazana przez Wykonawce w ofercie
przetargowej dla tych samych robdt. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego
dokumentu nie wynika, na jakg kwote wykonawca wycenit roboty, ktore zamierza powierzy¢ do
wykonania przez podwykonawce, wraz z projektem umowy podwykonawczej Wykonawca
skfada oswiadczenia, w ktdrym okresla wartosc¢ tych robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych oraz sposéb ptatnosci;

8) termin realizacji nie dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy;
9) okreslenie kar umownych zbieznych z zastrzezonymi w niniejszej umowie.

10) przepisy dotyczace wykonania zobowigzan podatkowych w podatku od towardow i ustug, w
szczegoélnosci z uwzglednieniem przepisu art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od
towardw i ustug (Dz. U. z 2016 poz. 710 z pdzn. zm.) w tym m.in:

a) oswiadczenie Wykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer identyfikacji
podatkowej NIP : ......cccoooiviiiiieecee e ;

b)  oswiadczenie Podwykonawcy, czy jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, numer
identyfikacji podatkowej NIP @ ........cocooiiiiiiiiiiieeeee s

Zamawiajgcy moze takze ztozy¢ zastrzezenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy
0 podwykonawstwo naruszajg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia niniejszej
Umowy oraz gdy umowa o podwykonawstwo zostata podpisana przez osoby nienalezycie umocowane.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.4, Zamawiajacy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Postanowienia ust. 3—13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
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umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosSc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust.15, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, ze zaden z Podwykonawcow nie wystgpi do Zamawiajgcego z
uzasadnionymi roszczeniami wyptaty wynagrodzenia za wykonane prace, nha podstawie
odpowiedzialnosci solidarnej ponoszonej przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg o ktérej mowa
w art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego. Realizacja tego zobowigzania przez Wykonawce jest objeta
przedmiotem umowy i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajacego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z Kodeksu cywilnego (art. 647'). Umowy o
podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepisow art. 647 ! KC oraz art. 143a+143d ustawy Pzp
zwalniajg Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio
podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadajg wobec Zamawiajgcego solidarnie na zasadzie
odpowiedzialnosci regresowej, w petnej wysokosci kwot uiszczonych przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy, w tym z tytulu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztow sgdowych, kosztow
zastepstwa procesowego, kosztow zastepstwa prawnego w postepowaniu egzekucyjnym i zasgdzonych
przez sad odsetek. O ile Zamawiajgcy nie dokona potracenia wierzytelnosci z tytutu regresu z
wierzytelnoscig Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
wobec Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zaptaty w tym terminie uwazany
bedzie za nienalezyte wykonanie umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do realizacji jego uprawnien z
tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Postanowienia powyzsze nie uchybiajg
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uprawnieniu Zamawiajgcego do dokonania potrgcenia przystugujgcych mu  wierzytelnosci z
jakimikolwiek wierzytelnosciami przystugujgcymi Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego akapitu bedg miaty takze odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania
przez wiasciwy sad, ze niezaakceptowanemu podwykonawcy przystuguje status Podwykonawcy
zaakceptowanego.

Postanowienia niniejszego paragrafu majg odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych
Podwykonawcdow, w tym wykonawcow robot budowlanych i odpowiednio dostawcdw i ustugodawcow,
a zawierane z nimi umowy zawierane beda na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz
mu znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamédwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgadanie zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamoéwienia podwykonawcy.

§5.
SPOSOB REPREZENTACJI

1. Do_realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéow z Wykonawca, Zamawiajgcy
ustanawia:

Wydziat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programéw Unijnych -

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okresSlonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186).

3. Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy - branza drogowa W 0SODI€: ........cooiiiiiiiiiiiiiiiiii s *)

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ..........cccveeveeeenn. *) i nr zaswiadczenia PIIB
*x)

Kierownika robot - branza elektryczna w 0S0bI€: ......ccvviiiiiiiiii i *%)

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ........ccccceeieiiennns *) i nr zaswiadczenia PIIB
*)

Kierownika robét - branza konstrukcyjno-budowlana w osobie:
................................................................... **) posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
......................... *) i nr zaswiadczenia PIIB ..........cccccoeevevennnn F6)

§6.
WYNAGRODZENIE UMOWNE

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ustala sie, w oparciu
0 zlozong w przetargu oferte, w formie wynagrodzenia ryczaltowego brutto (wraz z naleznym
podatkiem od towarow i ustug VAT) Na KWOLE: wueeesssmssssssssssnnmmsssssssssssssnnnnnnsnns *%) 7t
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2.

W przypadku odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci
niewykonanych czesci przedmiotu zamdwienia do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Warto$¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o
wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesSci proporcjonalnie do
zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie
obustronnie podpisanego protokotu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego
Z tytutu wykonania czesci umowy.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez
wiladze ustawodawczg procentowej stawki podatku od towardw i ustug VAT. W przypadku zmiany
w trakcie wykonania Umowy wysokosci stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wartos¢
niezaptaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega zmianie, w ten sposob, iz obejmie ono podatek
od towardw i ustug (VAT) w zmienionej wysokosci. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie dokonywaé cesji
wierzytelnosci niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7.
OBOWIAZKI STRON

Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegotowe:

1.

2.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Dostarczenie kompletnego projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych;
2) Dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy;

3) Przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania
umowy;

4) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowe/;

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilosci i jako$ci robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu;

6) Potwierdzanie wykonania robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
wykonania tych robot — nie dotyczy;

7) Wyznaczenie rozpoczecia odbioru robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robdt;

8) Zakonczenie odbioru robdt budowlanych w terminie do 14 dni od daty ich rozpoczecia.
W ramach realizacji przedmiotu zamédwienia Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Przed podpisaniem umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika robdt /budowy wraz z
kopig uprawnien i wazne na czas realizacji przedmiotu zamodwienia zaswiadczenie z Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, zwanej dalej PIIB;

2) Przed podpisaniem umowy przediozy nalezycie wypetniony harmonogram rzeczowo-finansowy;

3) W przypadku korzystania z zasobow podmiotdw trzecich na zasoby ktdrych powotywat sie
sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, przedtozy umowe okreSlajgcg warunki wspdtpracy przy realizacji
przedmiotu zaméwienia (patrz § 16);



4) Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia rob6t w terminie 7 dni od dnia jego przekazania
przez Zamawiajgcego;

5) Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbedne dla lub podczas
wykonania robot;

6) Oznaczy teren budowy, na ktorym majg by¢é prowadzone roboty podstawowe (tablica
informacyjna, oznaczenia bhp, p.poz. itp.);

7) Zapewni dozor na terenie placu budowy przez caty okres trwania budowy;

8) Zapewni prawidtowe i wiasciwe usytuowanie robot i obiektdw w stosunku do punktow, linii
i poziomdw odniesienia wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

9) Uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej
niewykonaniem obowigzkéw Zamawiajgcego;

10) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwaé bedzie
wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz zbedne urzadzenia prowizoryczne. W
przypadku zaniechania powyzszych dziatan, czynnosci porzagdkowe mogg zosta¢ wykonane przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

11) Na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
najpoézniej na 10 dni przed ich wbudowaniem, branzowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci oraz
potwierdzi ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie
robot do czasu przedtozenia stosownych dokumentéw do zatwierdzenia. Op6znienie z tego tytutu
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakorficzenia rob6t. Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajgcego.

12) Jesli materiaty badZz wykonane roboty budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci, Inspektor
Nadzoru moze zazadac¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w dokumentacji
projektowej. Jezeli wyniki badan zlecone dodatkowo przez Inspektora nadzoru wykaza, ze:

- materialy badZz roboty nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcymi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca,

- materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz obowigzujgcych
norm i aprobat, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

13) Zawiadomi Zamawiajgcego poprzez wpis w dzienniku budowy o realizacji robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu co najmniej 3 dni przed ich zakryciem oraz sporzadzi stosowny protokot
(protokot robdt zanikajgcych ) - nie dotyczy;

14) Zgtosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét dodatkowych;

15) Po zakonczeniu robot usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze
oraz pozostawi caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania;

16) Zapewni obstuge geodezyjng inwestycji;

17) Wykonana dokumentacje powykonawczg inwestycji;

18) Uzyska zgode na zajecie pasa drogowego i poniesie koszty z tym zwigzane;

19) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji panstwowych;
20) Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysziego uzytkownika przedmiotu umowy.

3. Wyliczone powyzej obowigzki Wykonawcy nie majg charakteru katalogu zupetnego i nie wyczerpuja
zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy i nie mogg stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci niewymienionych wprost w umowie, a niezbednych do
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



§8.
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
. Przedmiotem koncowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

Zakonczenie wszystkich robot bedacych przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza wpisem do
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i powiadamia Zamawiajgcego na pismie
przy zachowaniu terminéw okreslonych w § 2 ust. 1.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty
wpisu zakonczenia robot do dziennika budowy.

. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o zakoriczeniu
wszystkich robot.

. Zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni od daty jego rozpoczecia.

. Za date zakonczenia wszystkich robot bedgcych przedmiotem umowy przyjmuije sie date wpisu takiego
zakonczenia przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie
potwierdzony przez inspektora nadzoru, a roboty zgtoszone jako zakonczone zostang przez
Zamawiajgcego odebrane.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni wady odbieranych robét dajgce sie usungc - odmowi
odbioru tych robot i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia ujawnionych wad. Do ponownego
zgtoszenia wykonania robot po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 2-8.

. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy ujawni w odbieranych robotach wady niedajace sie usung¢, lub
ktorych usuniecie wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztéw, to moze odebrac roboty
z tymi wadami i zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1, nie wiecej
jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia.

§9.
SPOSOB ROZLICZENIA UMOWY

Dopuszcza sie rozliczenie zadania jedng fakturg czeSciowg oraz fakturg koncowg, z tym, ze wartos¢
brutto wynikajgca z faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 80% kwoty wynagrodzenia umownego
wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru potwierdzajacy wykonanie czesci
rozliczeniowej robdt wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego podpisany przez inspektora
nadzoru.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 2 kierownik budowy obowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje w
terminie do 7 dni od dnia przedtozenia go przez kierownika budowy.

Wraz z fakturg Wykonawcy, w ktorej wystepujg roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym) nalezy przedtozy¢ kopie faktury wystawiong przez
podwykonawce wraz z dowodem jej zaptaty przez Wykonawce lub o$wiadczenie podwykonawcy o
uregulowaniu naleznosci wynikajgcej z tej faktury przez generalnego Wykonawce lub dyspozycje
Wykonawcy przekazania wartosci wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego
podwykonawcy.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej. Do faktury koricowej stosuje sie postanowienia ust. 4, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury korncowej stanowi protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Faktura niespetniajgca ww. warunkdw zostanie zwrdcona Wykonawcy bez obowigzku jej realizacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury niezwiocznie od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.



9. Dane do faktury: Gmina Ujazd, ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd, NIP 756-18-78-270

10. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastgpi:

a) fakturg czesciowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury,

b) fakturg koncowa - do 30 dni od daty otrzymania faktury.

11. Naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ureguluje przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

§10.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1;

za niedotrzymanie terminu rozpoczecia robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczac od 7-go dnia od daty przekazania placu
budowy;

za opdznienie w oddaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

za opdznienie w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji, w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opOznienia, liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na przystgpienie do usuwania
wad;

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci
0,15% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 5% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy
Wykonawcg (podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego wynikajgcego z umowy pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien opdznienia, liczony
od dnia nastepnego po dniu, w ktdrym zaptata powinna nastgpic;

w_przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na przedtuzenie projektu umowy;

w_ przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w
§ 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od
dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na dokonanie tej zmiany;

10) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 17 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust.1;

11) za opdznienie w przedtozeniu w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujgcych zamdwienie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okre$lonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po
uptywie wyznaczonego terminu;



12) jezeli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze po stronie Zamawiajgcego powstaje obowigzek
podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o
tym fakcie Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie
mu naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jaka Zamawiajacy zobowigzany
bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w §
14 ust. 1 pkt 6i 7;

2) za zwioke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

3) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktérym odbidr koncowy powinien sie rozpoczaé i zakonczyc.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego wynikajgce z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapfaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zapfaty.

4. Jezeli kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie nie pokrywajg poniesionej przez Strony
szkody mogg one dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym, szczegdlnie w przypadku nie otrzymania dofinansowania ze $rodkéw
zewnetrznych z powodow za ktére wine ponosi Wykonawca.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zwane dalej:
zabezpieczeniem: w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, co
StANOWI WAtOSC: ..vvveeeeeeiriieeeeeeeiiree e e e e ssnnreeeeeeenns *%) 7t

L1011 *%)

2. Zabezpieczenie moze zosta¢ zarachowane w szczegolnosci na poczet przystugujgcych
Zamawiajgcemu ewentualnych kar umownych i odszkodowan.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie...........cccoceeerennns waznej do e,

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejny okres, tj. do uptywu okresu rekojmit.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdrej mowa, nastgpi nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w nastepujgcy sposob:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robét, zwrécone zostanie w
terminie 30 dni od daty koricowego zakonczenia odbioru robot (koncowy protokét odbioru
przedmiotu umowy);

2) 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady zwolnione zostanie
do 15 dni po uptywie okresu rekojmi.).

1 Postanowienia niniejszego ustepu maja zastosowanie , jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie innej niz pieniagdz na okres krotszy niz data uptywu
okresu rgkojmi za wady jednak nie krotszy niz 5 lat.



7.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 6 pkt 2), w przypadku gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowigzywania umowy.

§12.
GWARANCJA i REKOIMIA

Wykonawca o$wiadcza, iz udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia wg niniejszej
umowy na okres .............. 2 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

WARUNKI GWARANCII

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie po
otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od dokonania
ogledzin lub otrzymania powiadomienia. Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé usterke we wtasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych zgodnie
z§ 10 ust. 1 pkt 4i 5.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywac
za powiadomieniem Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu, przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie takich jak: osSwietlenie, szafki oSwietleniowe oraz pozostatych zabudowanych
urzadzen oraz dokonywac czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, ktdre warunkujg utrzymanie
gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot.

Okres gwarancji na roboty oraz urzadzenia i materiaty nhaprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie
od dnia zakonczenia naprawy.

Zamawiajacy ma prawo zgda¢ wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, jezeli trzykrotna naprawa
nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz
materiaty do konca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy
urzadzenia lub materiatu. Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwaranciji,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarangji.

Poza uprawnieniami wynikajgcymi z gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ od Wykonawcy
uprawnien z tytutu rekojmi na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony zgodnie
o$wiadczajg, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi jezeli wada fizyczna przedmiotu zamédwienia
zostanie stwierdzona przed uptywem 5 lat od wydania przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu, liczac
od daty odbioru koncowego.

§13.
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

2 Zgodnie z oferta Wykonawcy



Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z
powodow zaistniatych przed zakonczeniem odbioru koncowego robot.

O wykryciu wad Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia.

Jezeli Zamawiajacy nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni
od jej wykrycia, a opodznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty
Zwigzane z usunieciem zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone pisemnie. Po powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajgcy
wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie pdzniej niz w ciggu 48
godzin od powziecia wiadomosci o zaistnieniu wad chyba, ze z uwagi na rodzaj wady strony postanowig
inaczej.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
§14.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub nieuzasadnionego przerwania robdt na okres dtuzszy niz 14 dni;

2) realizowania przez Wykonawce robot bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa,
zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu
wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychze
naruszen;

3) popadniecia przez Wykonawce w zwtoke dtuzszg niz 7 dni w usunieciu wad robot ujawnionych
przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

4) popadniecie przez Wykonawce w zwtoke dtuzsza niz 14 dni w stosunku do terminu zakonczenia
robot wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2), bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego;

5) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy
lub postawienia go w stan likwidacji;

6) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar
umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

7) w przypadku nie wydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy te
decyzje. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania od Zamawiajgcego kary
umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstgpienia
do umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesSci w nastepujacych przypadkach:

1) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwioke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) popadniecia przez Zamawiajgcego w zwitoke dtuzszg niz 30 dni w zapfacie faktury czesciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 9 ust. 10.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca od
umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji.



4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie
ktéregokolwiek postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych
przedmiotu zamdwienia do chwili ztozenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub
porozumienia sie stron. Warto$S¢ potrgcen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w
harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do zakresu wykonania.
Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzgdza sie na podstawie obustronnie podpisanego
protokotu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisuja
protokot inwentaryzacji robdt wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu
od umowy i ustalenia wartosci robdt, od wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci
potracenia, o ktdrym mowa w ust. 4.

§15.
ZMIANY UMOWY

1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwosS¢ zmiany niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym
zakresie:

1) zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg oraz zwigzanej z tym koniecznosci
zmiany wysokosci wynagrodzenia;

2) wykonania tzw. robdt zamiennych oraz zwigzanej z tym koniecznosci zmiany wysokosci
wynagrodzenia;

3) zmiany ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w umowie.

2. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu
zamoOwienia nastgpi na podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie
kosztéw ogdlnych, zysku i kosztow zakupu w danej kategorii rodzaju robdét oraz na podstawie $rednich
regionalnych czynnikdw cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatéw oraz sprzetu
beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlinokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD.
Czynniki cenotworcze jak i ceny sprzetu i materiatow bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego
wykonanie robot. Podstawg do zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robdt objetych umowg jest
protokot koniecznosci, podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

3. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, moze nastgpi¢ jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych
okolicznosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia oraz wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego
na wykonanie robot zamiennych. Rozliczenie robot zamiennych (kosztorys rdznicowy) nastgpi na
podstawie $rednich ogdlnokrajowych czynnikdw cenotworczych w zakresie kosztéow ogdinych, zysku i
kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikdw
cenotwdrczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu bedg przyjmowane na
podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotworcze jak
i ceny sprzetu i materiatéw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot. Podstawg
do zlecenia wykonania robdt zamiennych jest protokét koniecznosci wykonania tychze robét, podpisany
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego.

4. Zmiana termindw wskazanych w umowie moze nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajgcych realizacie w wyznaczonym terminie
przedmiotu zamowienia bez usuniecia badZ likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen
niezaleznych od stron umowy, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamédwienia w ww. przypadku
jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiajgcego koniecznosci zmiany terminu umownego;

2) wystgpienia sity wyzszej (powddz, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pozar,
uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie sie ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), kleski zywiotowej



lub warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na zachowanie parametrow technologicznych lub
jakosciowych realizowanych robdt. Podstawg zadania przediuzenia terminu umownego jest
przerwanie robot przez Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znalez¢ sie podstawa prawna
wynikajgca z art. 144 ust.1 ustawy Pzp oraz okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmian.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, lub zmian wynikajacych z art. 36a
PrBud, dla ktorych konieczne jest uzyskanie zmiany pozwolenia na budowe.

b)  wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f)  wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§16.
ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO /JEZELI DOTYCZY/

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy, oraz Ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci/podmioty trzeCie ........ccccoooeiiiiieicici i
(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego/ w zakresie zdolnosci technicznej/lub zdolnosci
zawodowej / zdolnosci finansowych/ekonomicznych Wykonawca powotywat sie celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie brat udziat
w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczegdlnosci z zobowigzania podmiotu
trzeciego do oddania niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdwienia.

W przypadku zaprzestania wykonywania zobowigzan wynikajgcych z dokumentéw sktadanych w celu
udowodnienia dysponowania zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia (zobowigzanie, inne,
WYJASNIENIA) PIZEZ wovveveeeeeieeceeseeceesee e eteete s see s see e sreeaeas (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem/podwykonawca.



5.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3.

§17.
PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
roboty ogélnobudowlane i elektryczne dotyczace przebudowy chodnika, budowy
oswietlenia oraz budowy wiaty w parku.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i
dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreSlenie podmiotu skladajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umaow o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zostac zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, (tj.
w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy

0 prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10.



5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, za co Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokoséci okreslonej w § 10.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§18.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego
w szczegdlnosci ustawy — Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu
cywilnego.

Ewentualne spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 2
egz. dla Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) SIWZ, Formularz ofertowy,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy z pozycjami zlecanymi podwykonawcom,

4) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



