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CZĘŚĆ I OPISOWA 
 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Budynek Szkoły Podstawowej zlokalizowany przy ul. Strzeleckiej 26 w 
Sieroniowicach poddany zostanie kompleksowej modernizacji energetycznej polegającej 
na: 

• wymianie źródła ciepła na powietrzne pompy ciepła typu powietrze/woda, 
• wymianie instalacji centralnego ogrzewania, 
• ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, 
• wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 
• wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, 
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego energooszczędnego, 
• wykonaniu robót towarzyszących. 

Celem inwestycji jest obniżenie zużycia energii, zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa izolacyjności i 
estetyki budynku. 

 
1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE ŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu: 
Budynek szkoły składa się z dwóch części – szkolnej i przedszkola, które zajmuje 

część parteru i piętra szkoły. Budynek jest obiektem wolnostojącym, o dwóch  
kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczonym. Budynek o rzucie prostokąta, z 
dachem dwuspadowym. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej murowanej, nad 
całością stropodach kryty papą.  

Parter i piętro ogrzewane są z własnej kotłowni węglowej. Ciepła woda użytkowa 
przygotowywana jest za pomocą elektrycznych ogrzewaczy.   

• Powierzchnia zabudowy – 314,90 m2;  
• Powierzchnia użytkowa budynku –  505,90 m2;                                   
• Powierzchnia całkowita – 775,45 m2; 
• Kubatura – 2537,10 m3; 

 
Zakres zamówienia obejmuje: 

- wykonanie projektu wykonawczego systemu grzewczego opartego na pompach 
ciepła typu powietrze-woda, zawierającego: 
• technologię górnego źródła dla potrzeb centralnego ogrzewania, 
• niskotemperaturową instalację centralnego ogrzewania, 

- wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej zawierającej: 
• zasilanie zaprojektowanych urządzeń 
• wewnętrzną linię zasilającą WLZ 
• wykonanie oświetlenia pomieszczenia pompy ciepła, 
• wymianę oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń na energooszczędne, 
• oświetlenie zewnętrzne energooszczędne, 
• instalację odgromową 

- wykonanie projektu wykonawczego automatyki i zdalnego monitoringu poprzez 
internet pracy sytemu grzewczego, 
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- wykonanie projektu wykonawczego termomodernizacji budynku zawierającej: 
• ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie oraz dachu,  
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
• remont budowlany pomieszczenia pomp ciepła, 

- wykonanie kosztorysów dla zakresu robót objętych zamówieniem, 
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym uzyskanie 

pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane, 
- opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji, 
- wykonanie w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty i dokumenty 

robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po robotach ziemnych, 
- przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do 

eksploatacji, 
-  wykonanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej, łącznie z naniesieniem zmian 

do zasobów mapowych, 
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, 
- wykonanie dokumentacji oraz przeprowadzenie odbioru urządzeń podlegających 

dozorowi UDT, 
- prace towarzyszące i roboty tymczasowe, w tym: 

• zlecenie nadzorów do właścicieli sieci uzbrojenia terenu, 
• wykonanie badań powykonawczych (szczelności instalacji c.o., skuteczności 

zerowania i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych, sprawności 
działania instalacji AKPiA i monitoringu), 

• przeszkolenie obsługi, 
• roboty tymczasowe (zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,  

doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, 
zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych). 

 
 

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Proponowane miejsce zlokalizowania powietrznych pomp ciepła zaznaczono na 
mapie sytuacyjnej dołączonej do niniejszego opracowania. 

 
2.2. Uwarunkowania formalno-prawne 

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie leży w strefie 
ochrony konserwatorskiej. 

 
2.3. Warunki zasilania w energi ę elektryczn ą 

Zgodnie z warunkami przydziału mocy elektrycznej (zał. nr 1 do niniejszego PFU). 
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3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Budynek Szkoły po wykonaniu termomodernizacji oraz pozostałych robót nie zmieni 
swojej dotychczasowej funkcji. Budynek po wykonaniu przedmiotowych robót nie zmieni 
swojej kubatury. 

Podstawowe właściwości funkcjonalno-użytkowe realizowanego zamówienia to: 
− wykorzystanie powietrza zewnętrznego do ogrzewania całego obiektu, 
− zapewnienie całorocznego funkcjonowania obiektu bez konieczności zatrudniania 

stałej obsługi palacza, 
− zagwarantowanie niskich kosztów eksploatacji, 
− zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, 
− poprawienie izolacyjności cieplnej, 
− poprawa estetyki obiektu. 

 
 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

Pompa ciepła bezwzględnie powinna pokryć 100% zapotrzebowania na energię 
grzewczą. Na zaproponowane urządzenie należy udzielić minimum 24 miesięcy gwarancji 
producenckiej. Należy zastosować urządzenie którego serwis fabryczny umiejscowiony 
jest w odległości zapewniającej możliwość reakcji serwisu w ciągu 8 godzin od 
zgłoszenia. Zainstalowane urządzenia powinno posiadać polskie lub unijne dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie oraz DTR i instrukcję obsługi w języku polskim. 

Grubości oraz współczynniki przewodzenia ciepła materiałów izolacyjnych należy 
przyjąć zgodnie z wymogami na dzień 1 styczeń 2021r. Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

 
 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Do oferty nale ży doł ączyć kosztorys uproszczony z wykazem materiałów i   
urządzeń z podaniem nazwy producenta i typu urz ądzenia w celu oceny 
równowa żności. 

Na rzutach architektoniczno-budowlanych nale ży nanie ść lokalizacj ę 
projektowanych tras instalacji grzejnikowej i urz ądzeń (pompy ciepła, bufor, pompy 
obiegowe, armatura) oraz schemat technologiczny w ęzła grzewczego. 

 
5.1. Pompa ciepła i górne źródło ciepła 

W układzie należy zaprojektować i zabudować min. 2 pompy ciepła typu powietrze-
woda.  
− Łączna moc grzewcza kaskady pomp ciepła 36kW dla parametrów pracy  A-20/W+50 

wg. EN14511; (temperatura powietrza zewnętrznego minus 200C/temperatura wody 
grzewczej plus 500C) 

− Współczynnik efektywności COP≥4,7  dla parametrów pracy A+7/W+35  wg 
EN14511; 

− Klasa energetyczna A++ dla A+7/W35; 
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− Wymagana łączność przez Internet dla zapewnienia zdalnej wizualizacji pracy 
systemu grzewczego. 

− wbudowany ogranicznik prądu rozruchowego (soft start), 
− wymagana temperatura na zasilaniu minimum 550C, 
− automatyka pogodowa, 
− z zegarem tygodniowym i możliwością zaprogramowania obniżeń  

temperaturowych, 
− automatyka umożliwiająca zdalny nadzór  internetowy, 
− po stronie górnego źródła należy zabudować licznik energii cieplnej dobrany do 

mocy pompy szczytujący energię już od ∆T=10C z  modułem komunikacyjnym, 
− na każdej pompie ciepła należy zabudować licznik energii elektrycznej rejestrujący 

doprowadzoną energię elektryczną do sprężarki i pomp obiegowych z modułem 
komunikacyjnym 

 
Wymagania dotyczące pozostałych urządzeń: 

− należy dobrać bufor ciepła o pojemności nie mniejszej niż 500litrów,  
− należy uwzględnić uzupełnianie zładu wodnego instalacji uzdatnioną wodą. 
 

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalację centralnego ogrzewania należy zaprojektować i wykonać jako instalację 
grzejnikową dobraną dla parametrów wody grzewczej 50/450C. Jako emitery należy 
zaprojektować grzejniki płytowe stalowe dopuszcza się wykorzystanie grzejników 
konwektorowych miedziano - aluminiowych. 

Grzejniki należy  wyposażyć w zawór regulacyjny z głowicą termostatyczną i zawór 
powrotny (wkładkę z regulacją nastaw hydraulicznych). Przewody wykonać jako 
miedziane lub stalowe powlekane łączone w systemie zaciskowym (steelpress). Instalacje 
po wykonaniu należy poddać próbie szczelności.  

Pod pionami należy uwzględnić zawory regulacyjno-odcinające. Rury poziome w 
piwnicy należy zaizolować. Starą instalację należy zdemontować. Wnęki grzejnikowe oraz 
przekucia należy zagipsować i pomalować. 

 
5.3. Roboty  w pomieszczeniu obecnej kotłowni w ęglowej 

Istniejącą kotłownię węglową należy zdemontować. Wykonać nową podłogę z 
wylewki cementowej z zachowaniem spadków w kierunku projektowanej kratki ściekowej. 
Podłogę należy wykafelkować.  Skuć i na nowo otynkować odpadające tynki. 
Pomieszczenie kotłowni należy odmalować farbą emulsyjną. Należy wymienić okna i 
zabudować drzwi zachowując odpowiednią odporność ogniową.  

 
5.4. Instalacja elektryczna zasilaj ąca pomp ę ciepła 

W zakresie Umowy należy przewidzieć: 
 

1) Wykonanie nowego przył ącza elektrycznego  
Wykonanie przyłącza elektrycznego, jako trójfazowej linii kablowej lub napowietrznej 

z opracowaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej. W ramach zadania należy 
uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od dostawcy 
energii elektrycznej. W/w warunki będą podstawą wykonania dokumentacji projektowej i 
jej integralną częścią 
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2) Wykonanie nowego układu pomiarowego poboru energ ii  

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie mocy elektrycznej należy przewidzieć 
zaprojektowanie i wykonanie nowego układu pomiarowego zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w warunkach technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.  
 

3) Wykonanie nowej linii WLZ  
Wewnętrzną linię zasilającą należy wykonać kablem lub przewodami miedzianymi o 

przekroju odpowiednio dobranym do poboru mocy. Przy doborze przekroju przewodów 
należy uwzględnić obecność odbiorów indukcyjnych powodujących nagrzewanie się 
przewodów elektrycznych. 
 

4) Wykonanie nowej tablicy głównej z osobnymi zabez pieczeniami 
odpływów  

Nowo projektowana tablica główna powinna umożliwiać dystrybuowanie i rozdział 
energii elektrycznej na potrzeby istniejących i nowo projektowanych urządzeń. Każdy 
odbiór i linia odpływowa powinna posiadać własne zabezpieczenie zapewniające szybkie 
samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 
pracy lub w stanie zakłóceniowym (przeciążenie lub zwarcie obwodu). 
 

5) Wykonanie nowych instalacji elektrycznych dla po mpy ciepła  
Należy przewidzieć wykonanie nowych instalacji elektrycznych w pomieszczeniu 

pomp ciepła i pomieszczeniach zaplecza technicznego pomp ciepła. 
− instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych 
− instalacje mocno prądowe do zasilania pomp ciepła 
− instalacje niskonapięciowe (okablowanie czujników i sieć przesyłu danych i 

komunikacji sterowników) 
Przewidzieć pomiar zużycia energii elektrycznej pompy ciepła w celu monitorowania 

jej pracy.  
Instalacja powinna zawierać nową rozdzielnicę elektryczną o odpowiednim stopniu 

ochrony IP; wyposażoną w odpowiednie aparaty i urządzenia potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania pomp ciepła i urządzeń technologicznych. W celu zapewnienia 
dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym, należy przewidzieć zabudowę 
wyłączników różnicowo prądowych dla poszczególnych obwodów. Wyłącznik powinien 
posiadać wyzwalacz różnicowo prądowy o progu zadziałania zabezpieczenia 0.03A i 
czasie zadziałania nie dłuższym niż 0,1s. Zgodnie z normami PN-91/E-05009 i PN-
IEC60364. Ponadto przewidzieć wykonanie GSW (głównej szyny wyrównawczej) i 
połączeń wyrównawczych miejscowych w pomieszczeniu pomp ciepła i urządzeń 
technologicznych. 

W celu ochrony szczególnie wrażliwych elementów automatyki, zdalnej regulacji i 
monitoringu przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć w sieci 
elektroenergetycznej należy przewidzieć zabudowę ochronników przepięciowych 
zapewniających ograniczenie napięcia przepięć do poziomu 1.4kV. 

 
5.5. AKPiA i monitoring 

1) Wykonanie nowej instalacji AKPiA dla pomp ciepła   
Układ automatyki sterującej powinien realizować funkcje: 
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1. Kontrolno-pomiarowe wszystkich parametrów pompy i umożliwiać ich odczyt na 
wyświetlaczu sterownika pompy tj.: 
− odczyt temperatury zewnętrznej, wewnętrznej, zasilania i powrotu górnego źródła 

pompy,   
− odczyt czasu pracy poszczególnych sprężarek, ilość startów sprężarek. 
− odczyt stanu pracy i statusu (praca na potrzeby C.O.)  
− odczyt aktualnych i zapisanych alarmów pompy (niskie ciśnienie wysokie ciśnienie 

czynnika chłodniczego, zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego sprężarki.  
− aktualnie wyliczonej temperatury zasilania dla C.O. 
2.  Sterownicze tj.:  
− pogodowej pracy pompy ciepła z możliwością regulacji krzywej grzania, korekcji 

krzywej grzania (równoległe przesunięcie krzywej), Z co najmniej dwoma 
nastawianymi zegarem dobowo-tygodniowym zakresami temperatury  

− auto adaptacji krzywej grzewczej z uwzględnieniem temperatury pomieszczenia, 
− opóźnienie kolejnego włączenia sprężarki na czas minimum 20minut , 
− kontrolować i zabezpieczać sprężarki przed włączeniem w przypadku 

nieprawidłowego podłączeniem (kolejność faz) niepełno fazowym zasilaniem, 
asymetrią zasilania, 

− posiadać dwa poziomy funkcji sterowniczych pracy pompy ciepła: Użytkownik 
ograniczony; serwis-pełny, 

− polskojęzyczne menu i instrukcję obsługi i DTR. 
 

2) System zarz ądzania energi ą 
Należy przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie systemu zdalnego sterowania 

układem i monitoringu z wizualizacją aktualnego stanu pracy systemu za pośrednictwem 
sieci internetowej. System zarządzania energią powinien umożliwiać odczyt i wizualizację 
aktualnych temperatur i statusu pompy ciepła a także zmiany nastaw temperatur układu 
C.O., przedziałów czasowych, pracy systemu. W tym celu należy na etapie projektu 
przewidzieć stanowisko dyspozytorskie wyposażone w serwer wizualizacji, router, 
interfejs, moduły komunikacyjne linię internetową na potrzeby stanowiska 
dyspozytorskiego i wizualizacji. 

W lokalizacji centralnej pracować będzie serwer wizualizacji posadowiony na 
serwerze wyposażonym w system operacyjny Microsoft Windows, Linux lub równoważny 
(wymaga się pełnej obsługi trybu graficznego potrzebnego do obsłużenia wizualizacji).  

Zadaniem serwera wizualizacji będzie prezentacja danych pomiarowych 
pochodzących z pomp ciepła oraz liczników ciepła i energii elektrycznej. Dostęp do 
monitorowanych danych będzie możliwy z poziomu przeglądarki internetowej serwera 
wizualizacji oraz w przypadku podłączenia do sieci LAN/WAN z dowolnego innego 
komputera. 

1) Podstawowe funkcje realizowane przez system wizualizacji. System będzie: 
• wizualizował na dedykowanych schematach technologicznych parametry pomp 

ciepła takie jak praca sprężarek pomp ciepła oraz sygnały ich awarii (schematy 
synoptyczne zostaną przygotowane na bazie schematu technologicznego oraz 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego),  

• wizualizował zużycie energii elektrycznej, 
• wizualizował parametry liczników ciepła (ciepłomierzy), 
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• wyliczał wskaźnik efektywności energetycznej cieplnej (COP) i wyświetlał na 
stronie WWW, 

Pomiary wymagane do kolekcjonowania w systemie monitoringu z pomp ciepła: 

• temperatura zewnętrzna, 
• temperatura wewnątrz budynku 
• temperatura ciepłej wody użytkowej 
• temperatura rzeczywista zasilania instalacji, 
• temperatura zadana zasilania instalacji 
• temperatura powrotu instalacji, 
• praca sprężarki 1, 
• praca sprężarki 2, 
• stan pracy pompy (włączona/wyłączona/alarm). 

 
 

5.6. Wymiana o świetlenia na energooszcz ędne 

W całym budynku dokonać wymiany istniejącego oświetlenia wewnętrznego na 
energooszczędne lampy LED  charakteryzujące się następującymi parametrami 
technicznymi:  

- zastosowane oprawy oświetleniowe winny zapewnić odpowiednią równomierność 
oraz moc światła zgodną z wytycznymi polskiej normy dla oświetlenia 
elektrycznego  PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc 
pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.  

- po zakończeniu montażu uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego 
(wyrównanie podłoża z wymalowaniem farbą pustych miejsc po ewentualnie 
zdemontowanych oprawach), 

- po zakończeniu robót wykonanie stosownych badań i sprawdzeń oraz 
sporządzenie stosownych protokołów w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w 
pomieszczeniach w których zainstalowano nowe oświetlenia oraz niezbędne 
dokumenty związane z odbiorem robót, w tym dokumentacji powykonawczej. 

 
5.7. Zagospodarowanie terenu i roboty ziemne 

W ramach kontraktu wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia terenu do stanu 
techniczno - użytkowego w jakim obiekt znajduje się przed robotami. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy przestrzegać przepisów BHP.  
 

5.8. Wymagania dotycz ące izolacji przegród budowlanych 

Zastosowane ocieplenia muszą zapewnić wymagania izolacyjności cieplnej 
obowiązujące od 1 stycznia 2021r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

 
Należy zastosować następujące materiały ociepleń: 
1) Ściany zewn ętrzne:  

styropian o grubości 15cm i wsp. przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK. 
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Wykończenie ścian tynkiem strukturalnym. Kolorystyka - do ustalenia z Inwestorem 
na etapie projektu wykonawczego. Ościeża okienne i drzwiowe należy docieplić 
styropianem o gr. 2-3 cm.  
 

2) Dach:  
styropapa o grubości 24cm i wsp. przewodzenia ciepła λ=0,038W/mK. 
 

3) Ściany zewn ętrzne nieogrzewanych piwnic i ściany przy gruncie: 
zaprojektować termoizolację ścian piwnicy polistyrenem ekstrudowanym na całą 
głębokość ścian piwnicznych do poziomu ław fundamentowych. Należy wykonać 
izolację przeciwwodną ścian piwnic. Wyprawa wierzchnia: środek gruntujący + tynk 
silikonowy – dla ścian przy gruncie ponad poziomem terenu – cokół lub folia 
kubełkowa dla ścian poniżej poziomu terenu). 
Izolacja cieplna musi zapewniać wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące od 1 
stycznia 2021r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

 
Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz 

do porządku architektoniczno - przestrzennego otoczenia. Kolorystykę i strukturę 
elementów wykończeniowych należy uzgodnić z Inwestorem na etapie projektu 
wykonawczego. Wykończenie ścian zewnętrznych wykonać z tynku strukturalnego. 

 
5.9. Wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej 

Przed wykonaniem ocieplenia elewacji należy dokonać wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej. Projektowana stolarka musi spełniać wymagania izolacyjności cieplnej 
obowiązujące od 1 stycznia 2021r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 
Wymagania dla stolarki okiennej:  
Wykonane z PVC o wsp. przenikania ciepła U=0,9W/m2K 
Wymagania dla drzwi zewn ętrznych:  
Wykonane z PVC o wsp. przenikania ciepła U=1,3W/m2K 

Okna wyposażyć w nawiewniki okienne. Parapety wewnętrzne pozostają bez zmian. 
Parapety zewnętrzne należy zaprojektować z blachy stalowej powlekanej. 

Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową. 
Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały 
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie 
niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
 
6. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANIA  

6.1.  Zakres dokumentacji projektowej 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje kompletną dokumentację 
projektową niezbędną do wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym PFU. 
Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące dokumenty 
wykonawcy: 
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- wykonanie projektu wykonawczego systemu grzewczego opartego na pompach 
ciepła typu powietrze-woda, zawierającego: 
• technologię górnego źródła dla potrzeb centralnego ogrzewania, 
• niskotemperaturową instalację centralnego ogrzewania, 

- wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej zawierającej: 
• zasilanie zaprojektowanych urządzeń, 
• wykonanie oświetlenia pomieszczenia pompy ciepła, 
• wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na ledowe, 

- wykonanie projektu wykonawczego automatyki i zdalnego monitoringu pracy sytemu 
grzewczego, 

- wykonanie projektu wykonawczego termomodernizacji budynku zawierającej: 
• ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie, dachu, stropu poddasza, stropu 

nad piwnicą, 
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie, 
• remont budowlany pomieszczenia pomp ciepła, 

- wykonanie kosztorysów dla zakresu robót objętych zamówieniem, 
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym uzyskanie 

pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane, 
- opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji, 
-  wykonanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej, łącznie z naniesieniem zmian 

do zasobów mapowych, 
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, 
- wykonanie dokumentacji oraz przeprowadzenie odbioru urządzeń podlegających 

dozorowi UDT. 
 

 
6.2.  Format dokumentacji projektowej 

6.2.1. Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres 
dokumentów Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być 
dostarczone na papierze A4. 

 
6.2.2.  Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z 
zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 
− rysunki, schematy – format obsługiwany przez aplikację CAD, 
− opisy, zestawienia, specyfikacje – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS 

Excel, 
− harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Word, MS Excel, 
− wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie 

zapisu na płytach kompaktowych lub nośniku sprzętowym na przykład pamięci 
mobilnej. 
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6.3. Wymagania dotycz ące dokumentacji projektowej 

6.3.1.  Wymagania podstawowe 

Za ostateczny, prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca. 
Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, 
które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające 
z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie 
badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji 
dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym oraz dokonywania uzgodnień 
branżowych. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre elementy 
dokumentacji projektowej były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub 
uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem 
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokonanie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań Zamawiającego. 

W szczególności Wykonawca uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych 
zgodnie z Polskim Prawem uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji 
administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
rozpoczęcia eksploatacji instalacji. 

Założenia do opracowania: 
− Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego występuje o wydanie niezbędnych 

decyzji opinii, pozwoleń, w razie potrzeby o pozwolenie na budowę, a także 
wszelkich niezbędnych uzgodnień; 

− dla realizacji dokumentacji podkłady geodezyjne Wykonawca uzyskuje we 
własnym zakresie i na własny koszt, a także niezbędne dla realizacji dokumentacji 
badania geologiczne Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie i na własny 
koszt. 
 
6.3.2. Projektanci 

Wykonawca zatrudni do projektowania robót doświadczonych projektantów 
posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich 
organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy, a także  
projektanta z uprawnieniami do projektowania robót geologicznych. 

 
6.3.3. Projekt budowlany 

Wykonawca wykona projekt budowlany, zgodny z wymaganiami Prawa 
Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Jak również wymogów 
Prawa Geologicznego i Górniczego. 
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Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do właściwego 
zaprojektowania i wykonania robót, w szczególności: 

− zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
− zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej, 
− zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− zgodność z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego, które są niezbędne 

dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 
 
6.3.4. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy, obejmujący rysunki i opisy wszystkich elementów robót. 
Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i 
elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację 
(ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów. 
 

6.3.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w 
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać zmiany 
Wykonawcy w realizacji robót w stosunku do stanu projektowanego. 
 

6.4. Dokumentacja rozruchu 

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich 
prac rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z 
obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

− instrukcja rozruchu, 
− instrukcja obsługi i konserwacji, 
− instrukcje bhp i ochrony pożarowej, 
− raport z Prób Końcowych, 
− Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń. 

 
6.5. Przegl ąd dokumentacji projektowej 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi do przeglądu 2 egzemplarze 
Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki). Po zatwierdzeniu przez Inwestora 
odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi Wykonawcy, drugi egzemplarz 
pozostanie w posiadaniu Inwestora. Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi do 
informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty 
obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 

 
6.6.  Pozwolenie na budow ę 

Wykonawca wystąpi do właściwego organu o wydanie pozwolenia na budowę o ile 
będzie wymagane lub zgłosi zamiar prowadzenia robót dla elementów nie wymagających 
pozwolenia na budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na załatwianie 
na rzecz i w jego imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji. 
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6.7.  Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – 
autorów dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 
Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

a) kontrole zgodności wykonania robót z treścią dokumentacji projektowej 
dokonywane przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na 
każdym ważnym etapie robót, Każda kontrola projektantów – autorów 
udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji robót. 

b) weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 
wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 
projektantów – autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej. 

 
7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

7.1.  Określenie i skróty 

Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym 
i przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami 
zharmonizowanymi. Ponadto poniższe określenia i skróty należy rozumieć następująco: 

− AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, 
− DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, 
− PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy 
− BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, 
− SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
− WWiORB – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
7.2.  Zgodno ść robót z umow ą 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową, zatwierdzoną przez 
Inwestora dokumentacją projektową i jego poleceniami. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych 
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane części dokumentacji projektowej, roboty, dostarczone 
materiały i urządzenia będą zgodne z umową. Dane określone w umowie będą uważane 
za wartości docelowe. 

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą 
w pełni zgodne z zamówieniem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 
budowli, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty 
wykonane zostaną na koszt Wykonawcy. 

 
7.3.  Zgodno ść robót z normami 

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są 
odnośniki do norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również 
innych Polskich Norm w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie 
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii 
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Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z 
wykonaniem prac objętych zamówieniem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ). Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 
wymaganiami tych norm.  

 
7.4.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, 
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu dokumentacji 
projektowej i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy 
branżowe związane z realizacją zamówienia podane zostały w Części Informacyjnej 
niniejszego PFU. 

 
7.5.  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i 
przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. 

Podczas wykonywania i zakończenia robót Wykonawca powinien: 
1) utrzymywać plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej, 
2) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm 

związanych z ochroną środowiska na terenie i poza terenem placu budowy oraz aby 
uniknąć szkód lub niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w 
każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej 
metodologii.  

Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 
miejsca lokalizacji warsztatów, magazynów, placów składowych, tymczasowych 
składowisk urobku i dróg dojazdowych. Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz 
środki ochronne w celu zapobiegania: 

a) zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy, 
b) zanieczyszczeniu środowiska przez odpady, 
c) hałasowi, 
d) zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, 

związanym ze środowiskiem, podczas wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, 
− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

− stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 
 

7.6.  Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich pozwoleń, koncesji i 
zatwierdzeń wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań 
objętych zamówieniem. 

Podczas planowania robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin 
uzyskania od zainteresowanych stron trzecich wszelkich pozwoleń, koncesji i 
zatwierdzeń. 
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Wykonawca posługiwać się będzie trzema zbiorami przepisów o kluczowym 
znaczeniu dla zamówienia – Prawem Budowlanym, Prawem Geologicznym i Górniczym i 
Prawem Ochrony Środowiska. 

 
7.7.  Zapis stanu przed rozpocz ęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 
lokalną terenu budowy. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Zapis taki należy przekazać 
Inwestorowi w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie 
budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru na 
piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na 
terenie budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas 
i/lub po wykonaniu robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, 
przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać 
aprobatę inspektora nadzoru właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej 
inspekcję. 

 
7.8.  Bezpiecze ństwo budowy 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w 
szczególności: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 
− bezpieczeństwa pożarowego, 
− bezpieczeństwa użytkowania, 
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
− ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędności energii, 
− ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków 
bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od 
rozpoczęcia do zakończenia robót. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
7.9.  Teren budowy 

W czasie określonym w umowie Zamawiający bądź inspektor nadzoru przekaże 
teren budowy Wykonawcy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót wraz z terenem budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu umownym. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy obiekt przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 
maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas 
trwania umowy. Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót, aż 
do czasu ich ukończenia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 
bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania 
realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 
 

7.10. Wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń 

 
7.10.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą 
być: dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem budowlanym i ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 
budowlanych) i spełniać  wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia 
i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, 
deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne postanowieniami SIWZ, 
zatwierdzoną dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru nowe i 
nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia Inwestorowi. 
 

7.10.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i u rządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do 
czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas przechowywania materiałów i urządzeń na 
terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z 
harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. 
Wszelkie koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń 
uważa się za zawarte w wynagrodzeniu umownym i z tego tytułu Wykonawcy nie nalezą 
się żadne dodatkowe płatności. 
 

7.10.3. Usługi specjalistów – pracowników producent ów 

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami 
producentów świadczone podczas przeprowadzania robót budowlanych i podczas okresu 
gwarancyjnego płaci Wykonawca. 
 



18 

 

7.10.4. Warunki Gwarancji Jako ści i serwisu gwarancyjnego 

Na wszystkie prace związane z instalację grzewczą należy udzielić minimum 
36miesięcznej gwarancji. Na zaproponowane urządzenie należy udzielić minimum 24  
miesięcy gwarancji producenckiej. Należy zastosować urządzenie którego serwis 
fabryczny umiejscowiony jest w odległości zapewniającej możliwość reakcji serwisu w 
ciągu 8 godzin od zgłoszenia. 
 

7.11. Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy ,zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

 
7.12. Wykonanie robót - Ogólne wymagania  

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 
wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich 
maszyn i urządzeń, narzędzi oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
7.13. Kontrola jako ści 

7.13.1. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
zamówieniu, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

 
7.13.2. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i niniejszego PFU, 
stanowią w szczególności: 

- Pozwolenie na budowę, jeśli będzie wymagane, 
- Dziennik budowy, 
- Dokumentacja projektowa, 
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- Harmonogram robót, 
- Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
- Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze, 
- Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
- Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 
7.13.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją zamówienia będą 
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie 
próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań 
Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z  Zamawiającym okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inwestora. 
 

7.14. Odbiór robót 

7.14.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
dokonuje inspektor nadzoru. O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca 
powiadamia inspektora nadzoru pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora 
nadzoru. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 
eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
- technologię wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót. 
Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez 

Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez inspektora nadzoru. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z umowy. 
 

7.14.2. Odbiór cz ęściowy 

Przed wystawieniem faktury częściowej Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego 
wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć.  

Wykonane roboty zostaną uznane przez inspektora nadzoru za podstawę do 
wystawienia faktury częściowej, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik 
pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do faktury. Jeżeli w zakres robót 
stanowiących podstawę fakturowania wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio 
Wykonawca załączy do faktury protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru 
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częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z zawartej 
umowy. 

 
7.14.3. Próby ko ńcowe 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego, należy przeprowadzić próby końcowe 
instalacji oraz pompy ciepła. 

Zakończenie prac montażowych zgodnie z WWiORB, projektami techniczno - 
ruchowymi urządzeń D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 
technicznych pracy, zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a 
w szczególności: 

− sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i 
działania obwodów sterowania, 
− wyregulowanie aparatury sterowniczej, 
− sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
− wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 
− wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 
− wykonanie pomiarów oporności izolacji, 
− sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej. 
Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruch. 
Etapy prób końcowych będą następujące: 
− szkolenie stanowiskowe obsługi w zakresie bieżącej obsługi, bhp i przepisów 

ppoż., 
− rozruch mechaniczny polegający na sprawdzeniu: 
� połączeń przewodów, 
� szczelności połączeń. 
Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na 

uruchomienie instalacji. 
Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i 

właściwej pracy dostarczonych urządzeń. Regulacji instalacji centralnego ogrzewania. 
Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast. 

Raport z prób końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia prób 
końcowych. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 
− protokoły z pomiarów i regulacji urządzenia, 
− sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 

wystąpiły w czasie rozruchu, 
− protokół stwierdzający, że instalacja spełnia założone wymagania projektowe oraz 

wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż. 
Z przeprowadzonych prób końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony 

przez wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prób. 
 

7.14.4. Przejęcie robót 

Odbiorowi podlegają całkowicie zakończone roboty. Odbiór robót polega na 
końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości, 
funkcjonalności, zgodności z założeniami PFU oraz wartości zgodnie z ofertą wykonawcy. 

Całkowite zakończenie oraz gotowość do odbioru robót będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
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tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór robót i elementów nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia 
robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających 
lub robót wykończeniowych inspektor nadzoru przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru robót. 

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego  jest zatwierdzenie przez 
inspektora nadzoru następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

− dziennika budowy, 
− dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz 

dokumentacji dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
− dokumentów dotyczących stosowanych materiałów, 
− dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B), 
− certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
− deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
− świadectwa jakości, 
− atestów higienicznych, 
− protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
− protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 
− dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonego urządzenia, 
− powykonawczej dokumentacji budowy. 
Wykonawca poinformuje pisemnie Inwestora o spełnieniu wszelkich wymagań 

formalnych i gotowości do przejęcia robót. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie 
Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, inspektor 
nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez 
Zamawiającego, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 

Przebieg przejęcia robót: 
− sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych 

postanowieniami kontraktu, PFU i Prawa budowlanego, 
− sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z postanowieniami umowy, projektem budowlanym i wymaganiami PFU, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi 
Normami oraz sztuką budowlaną, 

− wystawienie protokołu odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy. 

 
8. ROBOTY ZIEMNE 

8.1.  Zakres robót  

Zakres niniejszego PFU obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót ziemnych 
związanych z realizacją zamówienia, a w szczególności: 

− ukopów i odkładów gruntu, 
− nasypów, zasypek i osypek, 
− wykonanie wykopów, 
− wykonywanie robót ziemnych przy robotach drogowych. 
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8.2.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w niniejszym PFU, a 
także z definicjami podanymi w normie: PN-B-06050:1999. Ponadto poniższe określenia 
oznaczają: 

− wykopy - doły wąskoprzestrzenne oraz liniowe dla urządzeń instalacji 
podziemnych, 

− zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 
zagęszczeniem, 

− ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 
lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko, 

− nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w 
których grunt jest celowo zagęszczony, 

− odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 
wykopu, 

− plantowanie - terenu wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych na odległość do 50 m. 

 

8.3.   Wymagania dotycz ące materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót ziemnych są: 
− materiał na zasypki: 
− grunt z wykopu, 
− grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716), 
− piasek wg PN-B-11113:1996, 
− żwir wg PN-B-11111:1996, 

Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność (żwiry, 
pospółki - również gliniaste - piaski średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U5). 
Jeżeli będzie to konieczne, wykopany materiał należy przesiać i posortować, usuwając 
duże kamienie, skały lub inne cząstki, które mogą utrudnić jego zagęszczenie: 

− kamień łamany wg PN-B-11112:1996, 
− kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215. 

 

8.4.   Sprzęt i maszyny budowlane 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie 
lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

− koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym, 
− spycharka, 
− ładowarka, 
− zagęszczarka wibracyjna, 
− ubijak do zagęszczania. 
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8.5.  Środki transportu 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, 
stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą 
być sprawne technicznie. 

 
8.6.  Wykonanie robót - szczegółowe warunki  

Podstawowe Wymagania w zakresie: 
− wykonania wykopów, 
− wykonania nasypów, 
− zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót, 
− robót ziemnych w okresie mrozów, 

są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania. Umocnienie i 
ochrona wykopów.  

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom 
ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia 
ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje 
doprowadzające media. 

Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac 
będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że 
inspektor nadzoru podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy 
ściany tych wykopów znajdą się w całości w obrębie terenu budowy, wykopy należy 
zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami 
ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

Odkład i zagospodarowanie gruntu. 
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać 

składowiska przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót 
ziemnych, a także zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do 
wykorzystania do robót w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z terenu budowy, transportem 
gruntu, koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty wszelkich robót 
wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania gruntu, 
formowania nasypów i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami 
ustawy o odpadach i opłaty z tym związane, ponosi Wykonawca i należy je odpowiednio 
uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. 

Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia 
takiej konieczności z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych 
względów. Inwestor jest upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych 
maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót. 

 
8.7. Kontrola jako ści 

Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998. 
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8.8. Odbiór robót 

8.8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają w szczególności: 

− dno wykopu przygotowane do wykonania ułożenia przewodu, 
− zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 
 

8.8.2.  Przepisy zwi ązane 

Normy 
− PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 
− PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 
− PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 
− PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 
− PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
− PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
− PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 
− Inne aktualne PN (EN-PN) 
 

Inne przepisy 
− WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
− Przepisy wymienione w PFU. 

 
9. ROBOTY INSTALACYJNE  

9.1. Zakres robót  

Zakres obejmuje wykonanie robót instalacyjnych: 
− podłączenie instalacji dolnego źródła z górnym źródłem, 
− podłączenie instalacji c.o. do źródła ciepła, 
− wykonanie instalacji grzewczej. 

 
9.2. Wymagania dotycz ące materiałów 

Elementy instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczegółowymi powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń i 
posiadać wymagany prawem certyfikaty lub deklaracje zgodności. 

Systemy przewodów z stalowych łączonych na zacisk lub miedzianych.  
 

9.3. Transport i składowanie 

− rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 
metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych 
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średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie 
stanowią inaczej), 

− rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny 
znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 
transportowych, 

− rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem, 
− szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je 

ochronami (korki, wkładki itp.), 
− nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych, 

− nie dopuszczać do zrzucenia elementów, 
− niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu, 
− zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta, 

− transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, 

− kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Składowanie materiałów powinno się odbywać ściśle według wytycznych 
producenta. 

 
9.4. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 
norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów 
bezpieczeństwa oraz postanowień SIWZ. 

 
9.5. Kontrola jako ści 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w normach i aprobatach 
technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. W szczególności należy 
uwzględnić następujący zakres badań: 

Badania instalacji wodociągowych: W zakresie instalacji wodociągowych należy 
wykonać badania zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” oraz PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.04. 

Badanie centralnego ogrzewania: Badanie rurociągów technologicznych należy 
wykonać zgodnie z PN-EN 13480-5:2002. 

 
9.6. Próby szczelno ści 

Przewody należy poddać próbom szczelności według następujących wytycznych: 
− co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna 

być taka sama (różnica temperatur nie powinna przekraczać ± 3C), 
− badanie szczelności należy przeprowadzić wodą, 
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− podczas badania powinien być cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 0,01 MPa przy zakresie do 1 MPa. 

Warunkiem uznania instalacji za szczelną jest: 
− brak przecieków i roszenia (szczególnie na połączeniach i dławnicach) podczas 

podnoszenia ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i podczas trwającej ½ godziny 
obserwacji instalacji poddanej ciśnieniu próbnemu, 

− nie stwierdzenie spadku ciśnienia na manometrze podczas trwającej ½ godziny 
obserwacji instalacji poddanej ciśnieniu próbnemu 

Z przeprowadzonego badania szczelności należy sporządzić protokół określający 
ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy badanie 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W 
protokole należy jednoznacznie zaznaczyć i zidentyfikować część instalacji, która była 
objęta badaniem szczelności. 

 
9.7. Przepisy zwi ązane 

 
Normy 

− PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych  z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Część 1: Wymagania ogólne 

− PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Część 2: Rury 

− PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Część 3: Kształtki 

− PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Część 4: Zawory 

− PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne 

− PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

− PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 

− PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco – odpowietrzające 

− PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca 

− PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne 
wymagania 
techniczne. 

− PN-EN 12451:2004(U) Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące i 
samoczynnie zamykane zawory do pisuarów PN 10. 

− PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

− PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

− PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
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− PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
− PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
− PN-EN 1349:2002 (U) Armatura sterująca procesami przemysłowymi. 
− Inne aktualne PN (EN-PN). 

 
Inne przepisy 

− WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
− Przepisy wymienione PFU. 

 
10. ROBOTY ELEKTRYCZNE  

10.1. Zakres robót  

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych związanych z realizacją 
przedmiotowego zamówienia w, w tym w szczególności: 

− kable zasilające, 
− instalacje elektryczne wewnętrzne, 
− dostawa i montaż skrzynek sterowania lokalnego. 
 

10.2. Wymagania dotycz ące materiałów 

Materiałami są : 
− przewody i kable wielożyłowe 
− korytka i drabinki kablowe, 
− rozdzielnice, tablice rozdzielcze, skrzynki, 
− kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze. 
 

10.2.1. Urządzenia elektryczne 

Do sterowania pompą ciepła należy dostarczyć niezbędne zespoły spełniające 
wymagania najnowszych międzynarodowych, europejskich i polskich przepisów i norm, 
dotyczących konstrukcji wyposażenia elektrycznego. Zasilanie regulowanych zespołów 
pompowych powinno być tak wykonane by została spełniona norma EN 61800-3 
dotycząca wartości granicznych emisji zakłóceń na przyłączach energetycznych. 

Całe wyposażenie i urządzenia muszą spełniać wymagania następujących Dyrektyw 
Unii Europejskiej: 

− Dyrektywa Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstwa Państw Członkowskich odnosząca się do kompatybilności 
elektromagnetycznej, 

− Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych, 

− Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstwa Państw Członkowskich odnosząca się do wyposażenia ochrony 
osobistej, 

− Dyrektywa 98137 [WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn, 
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− Dyrektywa Rady 73123/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstwa Państw Członkowskich odnosząca się do wyposażenia elektrycznego 
przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia, 

− Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniając dyrektywy 
89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna) oraz Polskich Norm. 
 

10.2.2. Osprz ęt rozdzielczy 

Całość osprzętu rozdzielczego, tj. łączniki, styczniki, urządzenia rozruchowe, 
przekaźniki, wraz z aparaturą sterowniczą, sygnalizacyjną, kontrolno-pomiarową i 
informatyczną na napięciu do 1 kV winna posiadać aprobatę techniczną i deklarację 
zgodności z aprobatą, certyfikaty na znak bezpieczeństwa CE i znak dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

 
10.2.3. Kable i przewody 

Powinny być używane następujące rodzaje kabli:  
− Kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi na odpowiednie 

napięcie. Przekrój żył dobrany do obciążenia. 
− Kable sterownicze typu YKSY z żyłami miedzianymi na odpowiednie napięcie z 

żyłami oznaczonymi numerami lub kolorami. Kable sterownicze powinny mieć 20 % żył 
rezerwowych. 

 
 

10.3. Wykonanie robót 

10.3.1. Ochrona przeciwpora żeniowa 

Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowić będzie 
izolacja główna części wiodących prąd. W instalacjach obowiązuje system TN-S. Jako 
ochronę dodatkową przyjąć szybkie odłączenie napięcia za pomocą wyłączników 
samoczynnych oraz wyłączników różnicowoprądowych o czułości 30 mA. Rozdzielona 
będzie także funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i 
ochronny PE z izolacją koloru żółtego i zielonego. 

 
10.3.2. Ochrona przeciwprzepi ęciowa. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zapewnić ochronę urządzeń przed 
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Ochronę należy wykonać jako 
dwustopniową, stosując odgromniki i ochronniki przeciwprzepięciowe i poprawne 
wykonanie ekwipotencjalizacji. Odgromniki powinny zapewniać podstawową ochronę 
przed wszelkiego rodzaju przepięciami łączeniowymi, awariami w sieci 
elektroenergetycznej oraz przepięciami atmosferycznymi. Ochronniki przeciw 
przepięciowe należy umiejscowić w rozdzielnicy głównej i pod rozdzielnicy zasilania 
automatyki. 

 
10.4. Kontrola jako ści 

Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiały powinny przejść testy fabryczne 
zgodnie z procedurami producenta. Świadectwa/certyfikaty testów fabrycznych powinny 
być dostarczone Zamawiającemu. 

Należy przeprowadzić na obiekcie próby kabli pod kątem: 
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− rezystancji izolacji, 
− napięcia próby. 

 
10.4.1. Badania i pomiary w trakcie robót 

Przed trwałym podaniem napięcia zasilającego do prefabrykatów należy wykonać 
testy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Dla kabli należy wykonać sprawdzenie 
ciągłości żył kabli i przewodów po ich ułożeniu. Należy wykonać sprawdzenie wejść / 
wyjść sterownika dla powiązań z rozdzielnicą. Należy wykonać pomiary rezystancji izolacji 
silników. 

 
10.4.2. Próby funkcjonalne sterowa ń 

Należy sprawdzić sterowania lokalne silników za pomocą testu wyjść sterownika. 
Należy dokonać nastaw zabezpieczeń termicznych silników, zabezpieczeń nadprądowych 
wyłączników samoczynnych, wyłączników różnicowoprądowych i innych przekaźników 
zabezpieczających. 

 
10.5. Przepisy zwi ązane 

Normy 

− PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

− PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

− PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe). 

− PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie.  

− PN-IEC 60364-7-706: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

− PN-EN 50081-2: Kompatybilność elektromagnetyczna. wymagania ogólne 
dotyczące emisyjności. 

 
Inne przepisy: 

− Techniczne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych, część 
V Instalacje elektryczne. 

− Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. 
− Przepisy wymienione w PFU 
 
 

11. ROBOTY BUDOWLANE I WYKO ŃCZENIOWE 

11.1. Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlano-wykończeniowych obejmuje:  
- wykonanie robót przygotowawczych  
- demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,  
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- montaż obróbek blacharskich,  
- wykonanie docieplenia przegród budowlanych.  
 

11.2. Wymagania dotycz ące materiałów 

Wszystkie materiały muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe 
spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem 
Budowlanym.  

Wszystkie materiały będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 
fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

 
11.3. Wykonanie robót 

11.3.1. Monta ż stolarki okiennej i drzwiowej 

Ościeżnice winny być ustawione we właściwym miejscu i tymczasowo umocowane 
za pomocą podkładek i klinów. Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, 
poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekątnych ościeżnicy z dokładnością do 1mm.  

Mocowanie ościeżnic należy wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, z 
użyciem materiałów i narzędzi przewidzianych w tych instrukcjach.  
Okna i drzwi: 

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 

stolarki,  
- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki,  
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą,  
- silikonowanie złączy,  
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,  
- osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
- montaż parapetów.  

Parapety zewn ętrzne:  
Szerokość parapetów powinna być tak dobrana, aby odprowadzać wodę w odległości 3 ÷ 
5 cm poza lico ściany, spadek powinien wynosić min. 5%.  
 

11.3.2. Wykonanie docieplenia przegród budowlanych 

Elewacja: 
Elewacja (materiały, kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Wykonawca przy wykonywaniu elewacji będzie się stosował do wymagań 
przedstawionych w PFU oraz do zaleceń producenta materiałów za jakich wykonana ma 
być elewacja. Należy stosować rozwiązania systemowe. 
Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spusto wych:  
Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej. Spadek rynien 
powinien wynosić 0,5÷2 %. 
Wykonanie instalacji odgromowej:  
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Przed przystąpieniem do robót termomodernizacyjnych ścian i stropodachów należy 
zdemontować istniejącą instalację odgromową. Po zakończeniu robót nowe instalacje 
odgromowe należy przymocować do przegród budowlanych. 
Rusztowania:  
Przy robotach elewacyjnych, wykończeniowych należy stosować rusztowania systemowe, 
z atestem dopuszczającym do stosowania, wyposażone w bariery ochronne i drabiny. Na 
pomostach należy utrzymywać bezwzględny porządek.  
 

11.4. Kontrola jako ści 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  
 
Tynki, malowanie – ściany wewn ętrzne i zewn ętrzne  
Kontrola jakości wykonania tynków zewnętrznych, malowania elewacji, ścian i sufitów 
polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z rysunkami, wymaganiami 
WWiORB oraz obowiązującymi normami. Sprawdzeniu podlegają:  

- wygląd płaszczyzny,  
- dokładność wykonania,  
- krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynków,  
- narożniki,  
- styki z ościeżnicami,  
- jednolitość i ciągłość powłok malarskich,  
- równość powierzchni,  
- grubość i jakość spoin,  
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania,  
- zgodność z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów.  

 
Wykonanie izolacji przegród budowlanych:  
Kontrola jakości wykonania docieplenia elewacji oraz stropodachu polega na sprawdzeniu 
jakości materiałów, zgodnie z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowiązującymi 
normami. Sprawdzeniu podlegają:  

- wygląd płaszczyzny,  
- dokładność wykonania,  
- krawędzie przecięcia się płaszczyzn,  
- narożniki,  
- styki z ościeżnicami,  
- jednolitość i ciągłość powłok malarskich,  
- mocowanie warstw docieplenia,  
- równość powierzchni,  
- grubość i jakość warstw,  
- sprawdzenie łączenia,  
- zgodność z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów.  

 
Stolarka oraz ślusarka drzwiowa i okienna:  
Kontrola jakości osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz ślusarki polega na 
sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z rysunkami oraz obowiązującymi normami.  
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Sprawdzeniu podlegają:  
- zgodność wbudowanego elementu z zatwierdzoną dokumentacją techniczną,  
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  
- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,  
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 

 
11.5. Przepisy zwi ązane 

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  
- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych.  
- PN-63/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze  
- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montażowych i ustalania tolerancji  
- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych  
- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  
- PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia  
- PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  
- oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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CZĘŚĆ II  INFORMACYJNA 

 
1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016,z 
późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 
2005 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
(Dz.U.05.96.817) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
(Dz.U.03.120.1133). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę (Dz.U.03.120.1127) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.04.242.2421). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz.U.02.108.953). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.04.108.953). 

− Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.02.75.690). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.04.109.1156) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.99.43.430). 
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− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.00.63. 735). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
rodzajów obiektów budowlanych, do Użytkowania, których można przystąpić po 
przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. 
(Dz.U.03.120.1128). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 
− Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386). 
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360 

wraz z aktami wykonawczymi). 
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 01.72.747 z późniejszymi zmianami). 
− Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U.05.85.729) 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z 
późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z 
późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi 
zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 
dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z późniejszymi 
zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 
04.168.1763). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z 
późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1229 
z późniejszymi zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 
1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą 
być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności. (Dz.U.98.55.362). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów(Dz.U.03.121.1138). 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 
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− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650). 

− Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
I Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30). 

− Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 poz.. 231). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
(Dz.U.00.100.1086 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacjiprojektowej (Dz.U.01.38.455) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 
krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.U.99.30.297) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
(Dz.U.95.25.133). 

 

 
 
CZĘŚĆ III  RYSUNKOWA 

Rys. nr 1: Wyrys z mapy zasadniczej 

Dokumentacja rysunkowa umieszczona jest w dołączonej inwentaryzacji budowlanej. 




